



Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)
Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 635 DEL 21/12/2023

OGGETTO: PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25.01.2023: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2023/2025 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25.01.2023: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25.01.2023: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025. Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 29.03.2023: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021."
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno

di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:

- il DPCM del 21/1/2021 prevede l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado;
- con Delibera di Giunta n. 53/2021 l'Amministrazione ha approvato lo studio di fattibilità dell'opera in oggetto che è stata candidata al contributo sopra indicato per un totale complessivo di quadro economico di euro 1.000.000,00 di cui euro 73.000 per spese di progettazione finanziati con fondi dell'Amministrazione Comunale e la restante somma finanziata con Rigenerazione Urbana (PNRR);
- con Decreto interministeriale del 4/4/2022 l'opera è stata ammessa a contributo;
- con Delibera di Giunta n. 45 del 27/4/2022 è stato approvato l'atto d'obbligo che prevede le seguenti tempistiche:
 - Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
 - Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
 - Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.
- con Determina n. 389 del 5/09/2022 si è provveduto ad affidare incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori a F. Ingegneria srl e ad affidare l'incarico per indagini geognostiche e relazione geologica, indagini e relazione ambientale a Geo-Probe srl;
- con Delibera di Giunta n. 56 del 26/04/2023 è stato rideterminato il quadro economico. Lo Studio F. Ingegneria a seguito dell'aumento dei prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni, derivante dalla congiuntura economica attuale, ha segnalato che occorre procedere alla modifica del quadro economico approvato con Delibera n.53/2021;
- con Determina n. 203 del 10/05/2023 si è provveduto all'accertamento dell'entrata di euro 1.000.000,00 a valere sul Cap. 752 PNRR finanziato con fondi PNRR, e conseguentemente alla prenotazione della spesa al fine di rispettare la tempistica prevista nell'Atto d'Obbligo;
- con determina n. 600 del 14/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto che riporta il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori comprensivo di oneri della sicurezza	1.340.457,24 €
Iva 10%	134.045,72 €
Progettazione e direzione lavori	64.543,46 €
Incentivi rup (80%+20%)	13.446,02 €
Imprevisti ed arrotondamenti e fondo contenzioso	15.390,95 €
Spese di pubblicazione	1.456,61 €
Spese Anac	660,00 €
Totale quadro economico	1.570.000,00

- Finanziata:
 - per euro 1.000.000,00 con fondi PNRR per "Rigenerazione Urbana" (fondi Legge 145/2018 art.1 comma 139 bis) ambito Missione 5 - Componente 2 -

Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ”, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU;

- per euro 570.000,00 con fondi propri dell’ente a seguito di approvazione di variazione di Bilancio;

- con determina n. 600 del 14/12/2023 si è , inoltre,:
 - proceduto alla determinazione delle somme relative agli incentivi tecnici e RUP ed all’individuazione del gruppo di lavoro;
 - approvato il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8 , nonché in adempimento a quanto disposto all’art.48 comma 2 del D.L 77/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto del regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 225, comma 8 e 226 , comma 2 del d.lgs n° 36 del 2023 che , da una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni conferma , anche in vigore del nuovo Codice , la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77/2012 per le opere PNRR , sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1^o luglio 2023;

Dato atto , pertanto che in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la sospensione dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - prevista fino al 30/06/2023 - non riguarda per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC;

Preso atto della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH) adottato con la circolare del Ragioniere Regionale dello Stato n. 32 del 30/12/2021;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati adottati nel pieno rispetto del principio europeo del DNSH;

Preso atto del regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 225, comma 8 e 226 , comma 2 del d.lgs n° 36 del 2023 che , da una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni conferma , anche in vigore del nuovo Codice , la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77/2012 per le opere PNRR , sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1^o luglio 2023;

Richiamato l’art. 32 comma 2) del Dlgs. 50/2016 e l’art. 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- il D. Lgs. 50/2016 all’art. 37 comma 1 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
- **Dato atto** per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal PNRR e PNC è necessario procedere tramite le Unioni dei Comuni quali Centrali di Committenza qualificate;

- in data 31/12/2014, Rep. 18/2014, veniva stipulata la Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi; convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2014 la quale all'art. 1 comma 3 lettera d) riporta che i Comuni possono chiedere al Servizio Associato Gare di provvedere ad effettuare ogni altra procedura gara per la quale i Comuni abbiano necessità;
- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza - Servizio Associato Gare Servizio Associato Gare S.A.G. approvato con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 15 del 27/2/2017;

Dato atto che:

- l'importo a base d'asta è pari a € 1.340.457,24 di cui € 1.216.549,46 per lavori ed € 123.907,78 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- la cauzione provvisoria non viene richiesta così come indicato dall'art. 1 , comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale;
- il requisito di accesso sarà il possesso della certificazione SOA OG3 classifica III° bis;
- ci si avvarrà, per l'espletamento della procedura, della piattaforma Telematica IntercentER-Sater (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) il cui utilizzo è reso gratuito dalla Regione Emilia Romagna per gli Enti convenzionati tra cui l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;
- le procedure di gara, ai sensi della convenzione succitata, saranno svolte dal Servizio Associato Gare - S.A.G.;
- di valutare miglior offerta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 3 del D- Lgs 50/2016;

Dato atto inoltre che:

- la realizzazione dell'opera è finanziata in parte con risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- i lavori sono in parte finanziati con fondi PNRR e dovranno seguire quanto indicato dal D. L. 77/2021 in particolare artt. 47 e 50 oltre che seguire la guida operativa in materia di DSNH (Do No Significant Harm) minore impatto ambientale;
- nel capitolato speciale di appalto vengono date indicazioni con riguardo alle disposizioni in materia di DSNH (Do No Significant Harm) minore impatto ambientale;

Rilevato che:

- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile";

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021;

Ritenuto di prevedere a carico di tutti gli operatori economici, in sede di domanda di ammissione, l’obbligo di dichiarare l’impegno ad effettuare, in caso di aggiudicazione:

- **di riservare una quota percentuale del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile e femminile.**

Dato atto che il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto precedente comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sopra richiamato ;

Dato atto che inoltre ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. oltre che dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Roberto Costa Responsabile dell’Area Gestione Territorio, mentre **la Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Roberto Costa** in qualità di distaccato presso il servizio associato gare come da Delibera di Giunta dell’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia nr. 112/2021;

Specificato che:

- il versamento della quota di contribuzione ANAC è di **€ 660,00** così come disposto dalla delibera ANAC n.621 del 20/12/2022, che verrà anticipato dalla SAG e successivamente da rimborsare al servizio associato gare;

Specificato inoltre che:

in questa sede si intende confermare come documenti tecnici da mettere in gara facenti parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti già adottati con delibera di cui sopra:

01_GENERALE:

- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.01-00_Elenco elaborati.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.02-00_Capitolato generale d'appalto.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.03-00_Capitolato speciale d'appalto.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.04-00_Cronoprogramma dei lavori.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.05-00_Relazione Fotografica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.06-00_Relazione sui criteri CAM.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.07-00_Relazione DNHS.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.08-00_Relazione gestione materie e rocce da scavo.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.09-00_Estratto di mappa.pdf

02_ARCHITETTONICO - ELABORATI 1 di 2:

- 22.146-PRO-AR-ESE-A.01-00_Inquadramento catastale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.02-00_Tavola dei vincoli.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.03-00_Tavola delle interferenze.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.04-00_Inquadramento territoriale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.05-00_Stato di fatto - planimetria generale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.06-00_Stato di fatto - prospetti e sezioni.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.07-00_Stato di progetto - planimetria generale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.08-00_Stato di progetto – pianta.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.09-00_Stato di progetto-prospetti e sezioni.pdf

03_ARCHITETTONICO - ELABORATI 2 di 2:

- 22.146-PRO-AR-ESE-A.10-00_Stato comparato – pianta.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.11-00_Stato comparato - prospetti e sezioni.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.12-00_Abbattimento barriere architettoniche.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.13-00_Pianta fognature e polifere.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.14-00_Elaborato movimentazioni terre.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.15-00_Livellette.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.16-00_Tavola del verde.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.17-00_Dettagli costruttivi.pdf

04_ARCHITETTONICO – RELAZIONI:

- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.01-00_Relazione generale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.02-00_Relazione Paesaggistica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.03-00_Relazione abbattimento barriere architettoniche.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.04-00_Relazione vincoli e tutele.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.05-00_Relazione archeologica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.06-00_Relazione del verde.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.07-00_Relazione geologica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.08-00_Relazione idraulica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.09-00_Relazione analisi terre.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.10-00_Piano di manutenzione opere edili.pdf.p7m

05_COMPUTI

- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.01-00_Computo metrico estimativo.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.02-00_Elenco prezzi unitari.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.03-00_Analisi nuovi prezzi.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.04-00_Quadro di incidenza manodopera.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.05-01_Quadro economico.pdf

06_IMPIANTISTICO

- 22.146-PRO-AR-ESE-I.01-00_Planimetria impianto elettrico.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-I.02-00_Raccolta schemi elettrici.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RI.01-00_Relazione impianti elettrici.pdf

07_SICUREZZA

- 22.146-PRO-CSP-ESE-C.02-00_Planimetria Generale di Cantiere.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-C.03-00_Planimetria Movimentazione dei Carichi.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-CME.04-00_Computo Metrico Estimativo Sicurezza.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-FDO.05-00_Fascicolo Tecnico dell'Opera.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-GC.01-00_Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf

08_STRUTTURALE – ELABORATI

- 22.146-ST-ESE-S.01-00-Pianta tracciamento.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.02-00-Pali - carpenteria e armatura.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.03-00-Spalle - piante e sezioni carpenteria.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.04-00_Spalle - piante e sezioni armatura.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.05-00_Appoggi e giunti – piante.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.06-00_Struttura - pianta carpenteria.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.07-00_Struttura - sezioni carpenteria.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.08-00_Dettagli nodi struttura.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.09-00_Fase transitoria - puntelli provvisori.pdf

09_STRUTTURALE – RELAZIONI

- 22.146-PRO-ST-ESE-RS.01-01-Relazione di calcolo.pdf
 - 22.146-PRO-ST-ESE-RS.02-00-Relazione materiali.pdf
 - 22.146-PRO-ST-ESE-RS.03-00-Tabulato di calcolo.pdf
 - 22.146-PRO-ST-ESE-RS.04-00-Piano di manutenzione.pdf
1. le bozze degli atti di gara ed i relativi allegati saranno adottati con specifico provvedimento da parte del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia;
 2. ai sensi della D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n.134/2012 sarà effettuata la pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 18 del citato Decreto Legge sul sito internet del Comune;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Dato Atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 - comma 7 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs 50/2016 sopra citato;

2. di confermare che sono atti tecnici da mettere in gara e da trasmettere al servizio SAG i seguenti elaborati in conformità ai criteri indicati in narrativa, che fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento già approvati con determinazione di cui in premessa:

- Criteri di Aggiudicazione

01_GENERALE:

- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.01-00_Elenco elaborati.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.02-00_Capitolato generale d'appalto.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.03-00_Capitolato speciale d'appalto.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.04-00_Cronoprogramma dei lavori.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.05-00_Relazione Fotografica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.06-00_Relazione sui criteri CAM.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.07-00_Relazione DNHS.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.08-00_Relazione gestione materie e rocce da scavo.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RG.09-00_Estratto di mappa.pdf

02_ARCHITETTONICO - ELABORATI 1 di 2:

- 22.146-PRO-AR-ESE-A.01-00_Inquadramento catastale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.02-00_Tavola dei vincoli.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.03-00_Tavola delle interferenze.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.04-00_Inquadramento territoriale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.05-00_Stato di fatto - planimetria generale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.06-00_Stato di fatto - prospetti e sezioni.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.07-00_Stato di progetto - planimetria generale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.08-00_Stato di progetto – pianta.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.09-00_Stato di progetto-prospetti e sezioni.pdf

03_ARCHITETTONICO - ELABORATI 2 di 2:

- 22.146-PRO-AR-ESE-A.10-00_Stato comparato – pianta.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.11-00_Stato comparato - prospetti e sezioni.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.12-00_Abbattimento barriere architettoniche.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.13-00_Pianta fognature e polifere.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.14-00_Elaborato movimentazioni terre.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.15-00_Livellette.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.16-00_Tavola del verde.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-A.17-00_Dettagli costruttivi.pdf

04_ARCHITETTONICO – RELAZIONI:

- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.01-00_Relazione generale.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.02-00_Relazione Paesaggistica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.03-00_Relazione abbattimento barriere architettoniche.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.04-00_Relazione vincoli e tutele.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.05-00_Relazione archeologica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.06-00_Relazione del verde.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.07-00_Relazione geologica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.08-00_Relazione idraulica.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.09-00_Relazione analisi terre.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RA.10-00_Piano di manutenzione opere edili.pdf.p7m

05_COMPUTI

- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.01-00_Computo metrico estimativo.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.02-00_Elenco prezzi unitari.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.03-00_Analisi nuovi prezzi.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.04-00_Quadro di incidenza manodopera.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-CM.05-01_Quadro economico.pdf

06_IMPIANTISTICO

- 22.146-PRO-AR-ESE-I.01-00_Planimetria impianto elettrico.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-I.02-00_Raccolta schemi elettrici.pdf
- 22.146-PRO-AR-ESE-RI.01-00_Relazione impianti elettrici.pdf

07_SICUREZZA

- 22.146-PRO-CSP-ESE-C.02-00_Planimetria Generale di Cantiere.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-C.03-00_Planimetria Movimentazione dei Carichi.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-CME.04-00_Computo Metrico Estimativo Sicurezza.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-FDO.05-00_Fascicolo Tecnico dell'Opera.pdf
- 22.146-PRO-CSP-ESE-GC.01-00_Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf

08_STRUTTURALE – ELABORATI

- 22.146-ST-ESE-S.01-00-Pianta tracciamento.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.02-00-Pali - carpenteria e armatura.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.03-00-Spalle - piante e sezioni carpenteria.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.04-00_Spalle - piante e sezioni armatura.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.05-00_Appoggi e giunti – piante.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.06-00_Struttura - pianta carpenteria.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.07-00_Struttura - sezioni carpenteria.pdf

- 22.146-ST-ESE-S.08-00_Dettagli nodi struttura.pdf
- 22.146-ST-ESE-S.09-00_Fase transitoria - puntelli provvisori.pdf

09_STRUTTURALE – RELAZIONI

- 22.146-PRO-ST-ESE-RS.01-01-Relazione di calcolo.pdf
- 22.146-PRO-ST-ESE-RS.02-00-Relazione materiali.pdf
- 22.146-PRO-ST-ESE-RS.03-00-Tabulato di calcolo.pdf
- 22.146-PRO-ST-ESE-RS.04-00-Piano di manutenzione.pdf

- Schema di contratto

3. di dare atto che farà parte dei documenti di gara il Codice di comportamento del Comune di Zola Predosa adottato con Deliberazione di Giunta n.44/2022;

4. di procedere all'aggiudicazione dell'appalto delle opere secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 3 del D- Lgs 50/2016;

5. di dare atto inoltre che:

- la procedura di gara sarà svolta dall'Unione dei Comuni delle valli del Reno, Lavino Samoggia - Servizio Associato Gare;
- ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Roberto Costa, e il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Roberto Costa Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;
- per l'espletamento della procedura ci si avvale della piattaforma Telematica IntercentER-Sater della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015, mediante procedura aperta;
- il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a seguito di stipula formale di contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11 comma 13 del Codice dei contratti;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" come previsto all'art. 29 comma 1) del D.lgs. 50/2016;

6. Di dare atto che il costo complessivo dell'opera è pari a euro euro 1.570.000,00 e parzialmente finanziato con fondi PNRR;

7. Di dare atto che la somma complessiva del **quadro economico è pari a euro 1.570.000,00**, di cui € 64.543,46 già impegnati con determina n. 389 del 5/09/2022, e procedere alla prenotazione/impegno di spesa, per la somma di € 1.505.456,54 come segue;

- di **prenotare** la somma di::
 - € 1.474.502,96 quale importo a base di gara riducendo per euro 1.000.000,00 la precedente prenotazione nr. 2023/3027;
 - € 15.390,95 quale quota imprevisti , arrotondamenti ecc.;
- di **impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di
 - € 660,00 quale quota rimborso ANAC da versare all'Unione Valli Reno Lavino Samoggia finanziato con fondi PNRR (vincolo PNRR6)
 - € 1.456,61 quale rimborso spese pubblicazioni da versare all'Unione Valli Reno Lavino Samoggia finanziato con fondi PNRR (vincolo PNRR6)
 - € 13.446,02 per incentivi rup così suddivisi:

- € 2.689,20 incentivi tecnici e RUP 20% quota fondo innovazione finanziato con fondi PNRR (vincolo PNRR6)
- € 3.129,26 quale incentivi tecnici e RUP 80% quota dipendenti quota del 16% destinato al SAG, servizio associato gare, finanziato con fondi PNRR (vincolo PNRR6);
- € 7.627,56 quale incentivi tecnici e RUP 80% quota dipendenti quota del 64% destinata a dipendenti interni all'ente finanziato con fondi PNRR (vincolo PNRR6).

9. Di imputare la somma di € 1.570.000,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul/sui Capitolo/i del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 risultanti nel prospetto riepilogativo riportato in calce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale

10. Di dare atto, inoltre:

- che i dati dell'intervento sono:
 - CUI: L01041340371202100012
 - CUP: C31B21003830001
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile;
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE P.O

COSTA ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Movimento	CIG	CUP	Importo
Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	474.502,96
Capitolo/Articolo		28105/719 PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato				
Soggetto						
Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	2.689,20
Capitolo/Articolo		28105/719 PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato				
Soggetto		INCENTIVI 20%				

Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	3.129,26
Capitolo/Articolo	28105/719 PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato					
Soggetto	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA					
Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	7.627,56
Capitolo/Articolo	28105/719 PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato					
Soggetto	INCENTIVI 80%					
Impegno	2023	10 05		TRASFERIME NTO_FONDI	C31B21003830001	660,00
Capitolo/Articolo	28105/719 PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato					
Soggetto	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA					
Diminuzione	2023	10 05	2023/3027		C31B21003830001	1.000.000,00
Capitolo/Articolo	28105/723 PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP:C31B21003830001					
Soggetto	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI					
Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	1.000.000,00
Capitolo/Articolo	28105/723 PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP:C31B21003830001					
Soggetto						
Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	11.391,02
Capitolo/Articolo	28105/719 PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato					
Soggetto						
Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	3.999,93
Capitolo/Articolo	28105/724 ponte Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione					
Soggetto						
Impegno	2023	10 05			C31B21003830001	1.456,61
Capitolo/Articolo	28105/724 ponte Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione					
Soggetto	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA					

ALLEGATI

- ARCHITETTONICO - ELABORATI 1 di 2

(impronta: 33F72723133362CB980B72B751B98EB6216038F9D1A6F9429BA176A0CC9C8805)

- ARCHITETTONICO - ELABORATI 1 di 2

(impronta: CBC8EC4978046BC5073C6BBFA99FC48104BD5F1043248A913B479032ED37C03A)

- ARCHITETTONICO - RELAZIONI.zip

(impronta: 805E423B925A22BF72594354408865B6165CAABE09F4D5810BEFF4AA699A1517)

- **COMPUTI**

(impronta: **B1B0738605F9EBEF007B31A81FDE9E81D94F30C5AB39D2B60C55427495500EB4**)

- **GENERALE**

(impronta: **88E7CA306080ECE23CEA92E59C677B355D42150C5A6A249B7A91CFE15F599AC7**)

- **IMPIANTISTICO**

(impronta: **BCCBC9C36640E7EEEE60CB6BAD318887612DCC196DAF3CD7B261F7B33539A55C**)

- **SICUREZZA**

(impronta: **E73BDCA715E58789ED21F8638A5CC346785E88527EECAAF69590E4958DE4096C**)

- **STRUTTURALE - ELABORATI**

(impronta: **96AEBD8EC6F97FD82B1617767CB23EBE5CA1AAF55A59C63A76CDD569BE8E12E9**)

- **STRUTTURALE - RELAZIONI**

(impronta: **47DD3B290E6F8917DE75CE9D74A50C35B672AB3B40D9B0AE40729C336312D6B8**)

- **CRITERI AGGIUDICAZIONE**

(impronta: **6603F6395BA1FBBBDF3FA437DEF5CB18654FEB37AD8A838EF64FAACBD02D76D0**)

- **Bozza schema di contratto**

(impronta: **0BF6303746FE911B9EBA3B034D63DB52C5CF22396F3649ACBFD11EB2E73A673D**)