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5 |CARPENTERIA METALLICA (opera da realizzare)

1 5.1 Carpenteria metallica (HEB120, peso 26,7 kg/ml e arcarecci 90x50x2,9mm
peso 6,07 kg/ml) per

travature semplici per solai, ossature, rampanti e

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o
di vernice antiruggine, comprese

opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

] d’arte. La voce relativa alla lamiera recata viene descritta nel capitolato a ]

putrelle (n.32%2,60ml) kg 2.220,00 €/kg 4,50 €9.990,00
arcarecci (n.20 pezzi lunah. totale 162 mi)| K9 984,00 €kg4.50  €4.428,00
2 5.2 Opere previste dal collaudatore per rinforzo strutturale della parte esistente

come da elaborato grafico SELLA 2022, oltre ad altre lavorazioni che si

riterranno necessarie per la positiva conclusione del collaudo statico 1 €/cad 2 llgrE
A corpo
Sommano i lavori da realizzare col presente appalto €30.000,00
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