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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Posa e fornitura di stabilizzato di granulometria mista, secondo indicazione della D.L.,
A.P.01 compattato con piastra vibrante a rullo o a mano a seconda dei casi, fino al

raggiungimento ... i progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del
materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte

SOMMANO m³ 15,00 92,69 1´390,35 570,04 41,000

2 Oneri per il deposito dei rifiuti in discarica autorizzata
A.P.02 SOMMANO a corpo 1,00 1´275,12 1´275,12 0,00

3 Copertura del materiale presente nell'area di lavoro con telo di protezione in nylon
A.P.03 grammatura 200

SOMMANO a corpo 1,00 157,65 157,65 75,67 48,000

4 Modifica dell'impianto elettrico mediante spostamento di scatole di derivazione,
A.P.04 interuttori, prese, corrugati e cavi per interventi di riempimento fori nelle murature,

ripristino  ...  corrugati, cavi di alimentazione, prese ed interruttori, e relativa
dichiarazione di conformità impianti a fine lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 1´209,63 1´209,63 387,08 32,000

5 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da malta
A.P.05 cementizia, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali

ed orizzontali
SOMMANO m² 5,00 13,16 65,80 38,16 58,000

6 Realizzazione di ammorsature del tipo a coda di rondine di solai di nuova realizzazione
A.P.06 alle murature portanti; disposte secondo le indicazioni della Direzione Lavori, armate con

b ... sulle facce della muratura interessate dall'ammorsatura e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cad 80,00 31,89 2´551,20 1´530,72 60,000

7 Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 350 kg di cemento per 1,00 m³
A03.01.005.b di sabbia

SOMMANO m³ 3,00 137,33 411,99 65,92 16,000

8 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
A03.03.031.b caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm²)

SOMMANO m³ 4,80 153,41 736,37 147,27 20,000

9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.e compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ...  la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
solai e solette piene con travi a spessore

SOMMANO m² 34,80 30,55 1´063,14 701,67 66,000

10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm

SOMMANO kg 123,47 1,47 181,50 70,79 39,000

11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.c misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm

SOMMANO kg 93,17 1,38 128,57 52,72 41,000

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.d misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

SOMMANO kg 103,01 1,37 141,12 59,27 42,000

13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.e misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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SOMMANO kg 1´158,35 1,37 1´586,94 666,51 42,000

14 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
A03.05.059.c possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi

... a in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri: diametro 8 mm

SOMMANO kg 216,00 1,40 302,40 123,98 41,000

15 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
A05.02.004.a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,

riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
con mattoni pieni comuni

SOMMANO m³ 0,77 332,95 256,37 120,49 47,000

16 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
A05.02.004.b qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,

risegh ... ro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni
semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

SOMMANO m³ 0,13 218,00 28,34 11,62 41,000

17 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi,
A05.02.005.c altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI
(12 x 12 x 25 cm)

SOMMANO m² 2,24 34,84 78,04 38,24 49,000

18 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito
A06.01.001.c da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'event ...

zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4
cm: per altezza totale di 20 cm

SOMMANO m² 34,80 70,78 2´463,14 1´330,10 54,000

19 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
A08.01.001.d secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guid ...

nterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 m³ di sabbia

SOMMANO m² 5,00 19,13 95,65 66,96 70,000

20 Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di
A15.06.022.b malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi,

tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie antisdrucciolo 7,5 x 15
cm spessore 8 ÷ 10 mm

SOMMANO m² 182,69 27,35 4´996,57 2´198,49 44,000

21 Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni
A15.15.128.a onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: a T, in alluminio anodizzato, altezza 14 mm,

spessore 9 mm
SOMMANO m 4,00 10,08 40,32 12,90 32,000

22 Zoccolino in cotto tipo "a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 8 x 30 mm, spessore
A16.08.052 15 mm, posto in opera con malta bastarda

SOMMANO m 108,16 11,34 1´226,53 306,63 25,000

23 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura
A20.03.010.a e imprimitura: compenso per due mani a coprire

SOMMANO m² 581,39 4,59 2´668,58 1´868,01 70,000

24 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.01.001.c UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,

ta ... ali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 494,00 3,07 1´516,58 788,62 52,000

25 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
B01.02.003.a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni
SOMMANO m³ 0,77 162,92 125,45 99,10 79,000

26 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello
B01.06.031 spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale

SOMMANO m² 182,69 10,93 1´996,80 1´577,47 79,000
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27 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
B01.06.042 SOMMANO m³ 7,31 78,08 570,76 450,90 79,000

28 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento
B01.06.050 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e

trasporto a discarica controllata e relativi oneri
SOMMANO m 108,16 2,97 321,24 253,78 79,000

29 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso
B01.07.053.b pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa

del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm
compresa la caldana

SOMMANO m² 34,80 27,98 973,70 769,23 79,000

30 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
B01.14.107.c tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro

occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
SOMMANO cad 4,00 19,17 76,68 60,58 79,000

31 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
B01.21.131 risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se

... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO m³ 30,00 48,07 1´442,10 908,52 63,000

32 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
B01.21.134 demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

SOMMANO m³ 15,00 37,48 562,20 444,14 79,000

33 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo
B01.21.135 SOMMANO m³ 15,00 15,74 236,10 186,52 79,000

34 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
B01.21.136.b di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

SOMMANO m³ 15,00 34,71 520,65 395,69 76,000

35 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante
B02.01.006.b ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle

par ... te: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista

SOMMANO m³ 4,00 747,41 2´989,64 1´255,65 42,000

36 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia
B02.01.015.b delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a regola d'arte: in mattoni, compreso la stilatura
SOMMANO m² 110,90 26,65 2´955,49 1´329,97 45,000

37 Consolidamento di solaio in laterocemento mediante realizzazione di cappa in
B02.03.045.a calcestruzzo armato, compresi: l'eventuale rimozione del conglomerato lesionato; la

sigillatura delle e ... ativo sottofondo, nonché della ripresa o rifacimento degli intonaci:
con cappa in calcestruzzo armato con inerti normali

SOMMANO m² 156,60 42,06 6´586,60 4´281,29 65,000

38 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta
B02.05.069 premiscelata antiritiro: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progett

... ico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante
le prime 24 ore di indurimento

SOMMANO m² 3,00 33,14 99,42 62,63 63,000

39 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e
B02.06.081 sostegni, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 4,00 27,11 108,44 108,44 100,000

40 Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, da eseguirsi mediante integrazione
B03.16.121 con materiali analoghi a quelli originari; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del

materiale da integrare
SOMMANO m³ 2,50 388,79 971,98 670,66 69,000

41 IV livello edile
M01.01.001 SOMMANO ora 80,00 31,01 2´480,80 2´480,80 100,000
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42 Specializzato edile
M01.01.002 SOMMANO ora 80,00 29,42 2´353,60 2´353,60 100,000

43 Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 m
N04.05.021.a SOMMANO ora 16,00 58,84 941,44 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 50´884,99 28´920,83 56,836

T O T A L E   euro 50´884,99 28´920,83 56,836
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 50´884,99 28´920,83 56,836

TOTALE  euro 50´884,99 28´920,83 56,836

     Data, 05/04/2019

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Laffi
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