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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Posa e fornitura di stabilizzato di granulometria mista, secondo indicazione della D.L.,
A.P.01 compattato con piastra vibrante a rullo o a mano a seconda de casi, fino d
raggiungimento ... i progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del
materiale e per I'esecuzione del lavoro ad opera d'arte
SOMMANO m3 15,00 92,69 1'390,35 570,04/ 41,000
2 Oneri per il deposito dei rifiuti in discarica autorizzata
A.P.02 SOMMANO acorpo 1,00 127512 1'275,12 0,00
3 Copertura del materiade presente nell'area di lavoro con telo di protezione in nylon
A.P.03 grammatura 200
SOMMANO acorpo 1,00 157,65 157,65 75,67 48,000
4 Modifica dell'impianto elettrico mediante spostamento di scatole di derivazione,
A.P.04 interuttori, prese, corrugati e cavi per interventi di riempimento fori nelle murature,
ripristino ... corrugati, cavi di alimentazione, prese ed interruttori, e relativa
dichiarazione di conformitaimpianti afinelavori.
SOMMANO acorpo 1,00, 17209,63 1'209,63 387,08/ 32,000
5 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da malta
A.P.05 cementizia, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a5 mm; su pareti verticali
ed orizzontali
SOMMANO m2 5,00 13,16 65,80 38,16/ 58,000
6 Realizzazione di anmorsature del tipo a coda di rondine di solai di nuova realizzazione
A.P.06 ale murature portanti; disposte secondo le indicazioni della Direzione Lavori, armate con
b ... sulle facce della muraturainteressate dall'ammorsatura e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito aregoladarte
SOMMANO cad 80,00 31,89 2'551,20 1'530,72| 60,000
7 Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 350 kg di cemento per 1,00 m3
A03.01.005.b|di sabbia
SOMMANO m? 3,00 137,33 411,99 65,92| 16,000
8 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
A03.03.03L1.b|caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm?)
SOMMANO m? 4,80 153,41 736,37 147,27| 20,000
9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.e| compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 mda... lasupeficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
solai e solette piene con travi aspessore
SOMMANO m2 34,80 30,55 1'063,14 701,67, 66,000
10 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.a| misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico Centrae della Presidenza del Consiglio
Superiorede LL.PP., in barre: diametro 6 mm
SOMMANO kg 123,47 1,47 181,50 70,79 39,000
11 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.c| misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrde della Presidenza del Consiglio
Superioredel LL.PP., in barre: diametro 10 mm
SOMMANO kg 93,17 1,38 128,57 52,72| 41,000
12 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.d| misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superioredel LL.PP., in barre: diametro 12 mm
SOMMANO kg 103,01 1,37 141,12 59,27| 42,000
13 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.e| misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché ... asciato da Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
del LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm
A RIPORTARE 9312,44 3699,31
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO 9'312,44 3'699,31
SOMMANO kg|  1'158,35 1,37 1'586,94 666,51| 42,000
14 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di quaita B450C, prodotto da azienda in
A03.05.059.c|possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi
... ain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri: diametro 8 mm
SOMMANO kg 216,00 1,40 302,40 123,98/ 41,000
15 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
A05.02.004.a|qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature, spigoli,
riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'arte:
con mattoni pieni comuni
SOMMANO m3 0,77 332,95 256,37 120,49| 47,000
16 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
A05.02.004.b|qualsiasi dtezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature, spigoli,
risegh ... ro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni
semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)
SOMMANO m3 0,13 218,00 28,34 11,62| 41,000
17 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a quasiasi,
A05.02.005.c| altezza compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto atro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI
(12x 12x 25 cm)
SOMMANO m2 2,24 34,84 78,04 38,24/ 49,000
18 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito
A06.01.001.c|da pignatte interposte fra nervature paralele di conglomerato armato, compresa l'event ...
Zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4
cm: per dtezzatotae di 20 cm
SOMMANO m2 34,80 70,78 2'463,14 1'330,10| 54,000
19 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
A08.01.001.d|secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guid ...
nterni su pareti verticali: con matadi cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 m? di sabbia
SOMMANO m2 5,00 19,13 95,65 66,96/ 70,000
20 Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate 0 a spina di pesce su letto di
A15.06.022.b|malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi,
tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie antisdrucciolo 7,5 x 15
cm spessore 8 + 10 mm
SOMMANO m2 182,69 27,35 4°996,57 2'198,49| 44,000
21 Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni
A15.15.128.a| onere per dare il lavoro finito aregoladarte: a T, in aluminio anodizzato, dtezza 14 mm,
spessore 9 mm
SOMMANO m 4,00 10,08 40,32 12,90| 32,000
22 Zoccalino in cotto tipo "a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 8 x 30 mm, spessore
A16.08.052 |15 mm, postoin opera con maltabastarda
SOMMANO m 108,16 11,34 1'226,53 306,63 25,000
23 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura
A20.03.010.a| e imprimitura: compenso per due mani a coprire
SOMMANO m2 581,39 4,59 2'668,58 1'868,01| 70,000
24 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.01.001.c|UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di atacco e di irrigidimento,
ta ... ali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR -
classedi esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANO kg 494,00 3,07 1'516,58 788,62| 52,000
25 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
B01.02.003.a/mano, compresa la cernita ed accantonamento del materide di recupero da riutilizzare:
muratura in mattoni
SOMMANO m3 0,77 162,92 125,45 99,10| 79,000
26 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello
B01.06.031 |spessore fino a5 cm, anche con eventuale recupero parziae del materiale
SOMMANO m2 182,69 10,93 1'996,80 1'577,47| 79,000
A RIPORTARE 26'694,15 12°908,43
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO 26'694,15 12'908,43
27 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
B01.06.042 SOMMANO m? 7,31 78,08 570,76 450,90/ 79,000
28 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compreso I'avvicinamento
B01.06.050 |al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo scarico, esclusi carico e
trasporto a discarica controllata e relativi oneri
SOMMANO m 108,16 2,97 321,24 253,78| 79,000
29 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso
B01.07.053.b | pavimento e sottofondo, escluso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiai di risulta spessore 20 cm
compresa la caldana
SOMMANO m? 34,80 27,98 973,70 769,23 79,000
30 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
B01.14.107.c |tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto atro
occorre: radiatori in ghisae/o in aluminio: da 13 a20 elementi, per radiatore
SOMMANO cad 4,00 19,17 76,68 60,58 79,000
31 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materidi di
B01.21.131 |risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se
... 0 di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione deglli oneri di discarica
SOMMANO m3 30,00 48,07 1'442,10 908,52 63,000
32 Scarriolatura di materiali sciolti di quasiasi natura e consistenza, provenienti da
B01.21.134 |demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi finoa50 m
SOMMANO m? 15,00 37,48 562,20 444,14| 79,000
33 Compenso allascarriolatura, per disagio dovuto adislivelli e percorso lungo
B01.21.135 SOMMANO m3 15,00 15,74 236,10 186,52| 79,000
34 Tiro in ato o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso |'onere
B01.21.136.b |di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
SOMMANO m? 15,00 34,71 520,65 395,69, 76,000
35 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante
B02.01.006.b | ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle
par .. te. con mattoni pieni 0 semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia avista
SOMMANO m? 4,00 747,41 2'989,64 1'255,65| 42,000
36 Stuccatura del giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia
B02.01.015.b | delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto atro occorre per
dareil lavoro finito aregoladarte: in mattoni, compreso la stilatura
SOMMANO m? 110,90 26,65 2°955,49 1'329,97| 45,000
37 Consolidamento di solaio in laterocemento mediante redizzazione di cappa in
B02.03.045.a | calcestruzzo armato, compresi: I'eventuale rimozione del conglomerato lesionato; la
sigillatura delle e ... ativo sottofondo, nonché della ripresa o rifacimento degli intonaci:
con cappa in calcestruzzo armato con inerti normali
SOMMANO m? 156,60 42,06 6'586,60 4'281,29 65,000
38 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante maltal
B02.05.069 |premiscelata antiritiro: - puntellamento eseguito secondo le modadlita previste nel progett
... ico aritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante
le prime 24 ore di indurimento
SOMMANO m? 3,00 33,14 99,42 62,63| 63,000
39 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e
B02.06.081 |sostegni, compreso ogni onere necessario per dare l'operafinita a perfetta regola darte
SOMMANO cad 4,00 27,11 108,44 108,44| 100,000
40 Risarcituradi lacune che interessano il nucleo murario, da eseguirsi mediante integrazione
B03.16.121 |con materiai analoghi a quelli originari; inclusi gli oneri relativi ala fornitura del
materiale daintegrare
SOMMANO m? 2,50 388,79 971,98 670,66/ 69,000
41 IV livello edile
MO01.01.001 SOMMANO ora 80,00 31,01 2'480,80 2°480,80| 100,000
A RIPORTARE 47'589,95 26'567,23
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO 47°589,95 26'567,23
42 Specidizzato edile
M01.01.002 SOMMANO ora 80,00 29,42 2'353,60 2'353,60| 100,000
43 Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza18 m
NO04.05.021.a SOMMANO ora 16,00 58,84 941,44 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 50°884,99 28'920,83| 56,836
TOTALE euro 50°884,99 28'920,83| 56,836

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 50884,99 28'920,83| 56,836
TOTALE euro 50°884,99 28'920,83| 56,836

Data, 05/04/2019

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Laffi
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