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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione
straordinaria degli infissi esterni, per la sostituzione di scorrevoli interni, oltre che per la
sistemazione del sistema di scolo delle acque meteoriche sul coperto; sono previsti altri piccoli
interventi di tinteggiatura interna ed esterna e rifacimento di un tratto di recinzione, presso la
scuola Theodoli di Zola Predosa.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo, con i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque eseguita secondo le regole dell’arte e
’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. |
lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto delle normative e
leggi vigenti.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento € definito come segue:

n° Lavorazione Importo esecuzione lavori
1 A misura € 90.106,09
2 Oneri della sicurezza non soggetti a € 1.800,27
ribasso
IMPORTO TOTALE € 91.906,36

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risulta dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1 colonna a) aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1 colonna b)
non soggetto ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato a misura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50 del 2016 e
ssmm e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

3. Il ribasso unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e
sono da intendersi a tutti gli effetti come i prezzi unitari da applicare in sede di contabilita.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
di cui all'articolo 2 costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
Appaltante negli atti progettuali e in particolare nell’elenco dei prezzi unitari (allegato al
progetto esecutivo).

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Le modalita di gara e i requisiti per partecipare alla stessa sono precisati nel bando di gara, nel
disciplinare di gara o nella lettera d'invito.
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In considerazione della natura delle opere, si definiscono le categorie di opere come segue (con
riferimento al Titolo Il della Parte Il del D.P.R. n. 207/10 e relativo Allegato A, al D.L. n.
47/2014 ed al D.M. n. 248/2016), precisando che le prestazioni e lavorazioni di cui si
compongono sono tutte subappaltabili nel limite del 40% dell’importo complessivo del contratto
e fatto salvo quanto previsto per le eventuali categorie superspecializzate:

Categoria Prevalente:
0Sé6 Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi € 64.075,85 69,72%

Categoria Subappaltabile:
0S8 opere di impermeabilizzazioni € 27.830,51 30,28%

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 106, del D.Lgs. 50/2016, all’articolo 45,
commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del
capitolato generale d’appalto e all’articolo 4 del presente capitolato speciale, sono indicati
nella tabella, allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 - Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni contenute nei documenti di appalto e che all’atto esecutivo potranno essere
impartite dalla Direzione Lavori.

| principali interventi previsti in progetto sono riassunti come segue:

* rimozione di pareti scorrevoli interne, compreso ogni accessorio, tra cui le guide a
soffitto;

» fornitura e posa in opera di nuove pareti interne in alluminio scorrevoli, come meglio
descritti nella voce di Elenco Prezzi allegato alla presente;

» eventuali piccoli ripristini murari, necessari per rendere il lavoro finito a regola d’arte;

» sistemazione di alcuni infissi esistenti;

» sistemazione di gronde e pluviali anche mediante la realizzazione di troppo-pieno sulle
gronde stesse;

Nello specifico SI RIMANDA AL COMPUTO METRICO CON L’ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE.

Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere

1. L’ubicazione, la forma, il humero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto
risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte
integrante, salvo quanto verra ulteriormente precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei
Lavori

2 Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare
al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa
delle varie specie di opere comprese nell’ Appalto.

3. Il committente si riserva comunque U'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all’atto della compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
Capitolato.

4. L’appaltatore dovra attenersi scrupolosamente ai disegni di progetto non avendo nessuna
facolta di apportare varianti senza ’autorizzazione del Committente; nel corso delle opere in
caso di dubbi di interpretazione, ’appaltatore e tenuto a chiedere delucidazioni e chiarimenti
interpretativi dei disegni e delle voci d’opera alla direzione lavori, che potra integrare il
progetto con particolari costruttivi grafici od istruzioni scritte. In caso di difformita tra le opere
realizzate e le opere progettate, purché non autorizzate dalla Committente, ’appaltatore e
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tenuto al ripristino integrale con tutti gli oneri a proprio carico. Prima dell’esecuzione di ogni
opera ’appaltatore € tenuto a presentare la campionatura dei materiali che intende impiegare;
potra altresi proporre anche in forma grafica dettagli esecutivi difformi da quanto previsto e
sostitutivi di quelli previsti, con qualita e caratteristiche superiori, senza modificarne i
compensi. Tali proposte saranno esaminate dalla direzione lavori che potra esprimere
accettazione o rifiuto in forma esplicita scritta. Nell’esame delle campionature la direzione
lavori potra richiedere prove di laboratorio o le certificazioni necessarie del materiale proposto;
gli oneri per detti controlli e prove sono a totale carico dell’appaltatore. La direzione lavori
potra altresi richiedere prove in sito per il controllo della qualita dei materiali e della relativa
esecuzione e della funzionalita delle varie sottostazioni impiantistiche con oneri a carico
dell’appaltatore. All’apertura del cantiere, realizzati i ponteggi e | piani di lavoro in quota la
D.L. si riservera di procedere ai rilievi degli elementi strutturali con lo scopo di dettagliare i
particolari esecutivi relativi agli interventi di consolidamento indicati in progetto.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Il Direttore dei Lavori ha facolta di fare
applicare i contenuti dell’elaborato che comporti maggiore convenienza alla stazione
appaltante.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati, i seguenti documenti:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

C) tutti gli elaborati tecnici del progetto esecutivo;

d) U'elenco dei prezzi unitari;

e) DUVRI;

f) il Piano Operativo della Sicurezza (o Piano Sostitutivo della Sicurezza se necessario);

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

- 1L D.Lgs 50/2016, e succ. modificazioni.

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 nella parte vigente.

- il Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145, negli artt. non
espressamente abrogati dal DPR 207/2010.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs.. 50/2016;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;
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Art. 9 bis - Osservanza del Capitolato Generale, Leggi e Regolamenti

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto di appalto e nei suoi allegati, ivi
compreso il presente Capitolato Speciale, l'appalto e soggetto all' esatta osservanza di tutte le
condizioni stabilite nel D. Lgs. 50/2016, nonché nel Capitolato Generale di Appalto approvato
con Decreto 19.04.2000 n. 145 e, per le parti non abrogate da tale norma, nel Regolamento.

Si precisa che tutti i richiami al DPR 207/2010 riportati nel presente elaborato si intendono
riferiti alle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016.

L’appaltatore dovra inoltre puntualmente rispettare le disposizioni emanate in materia di
prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso con specifico riferimento alla legge
19/03/1990 n° 55 e successive, al DPCM 11/05/1991 n. 187, al D.Lgs. 08/08/94 n° 490 ed all’art.
105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante ’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni anche particolari e la sopraevenienza di elementi non valutati e non considerati a
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

La stessa partecipazione alla gara equivale alla esplicita possibilita di avere i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi.

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore

1. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2
dell’articolo 94 del regolamento generale, dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora ’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura ’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ['esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda ’accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e Leventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 14 - Riservatezza del contratto

1. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

2. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell’esecuzione del Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le
parti.

3. In particolare U’Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le
opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini e per gli effetti del D.lgs 196/2003 il Committente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei
futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 24, comma 1, lett. b) della legge
citata.

2. L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 141 e successivi del
D.lgs. citato ; in particolare potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo
comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento
generale; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per U’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, ’aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
’inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
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quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

5. Nel caso in cui sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le disposizioni sulla consegna si
applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora [’'urgenza
sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 17 - Termini per ['ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, data la complessita di gestire
’affluenza di pubblico, e fissato in giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto delle ferie contrattuali.

4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per |’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 18 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106, del D.Lgs. 50/2016

2. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse secondo le modalita previste dall’articolo 107, del D.Lgs. 50/2016
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale ’appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

4. | verbali per la concessione di sospensioni e ripresa redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione.

5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile
del

Procedimento o sul quale si sia formata [’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una
penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale.
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In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in piu parti frazionate come previsto dal
progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le penali
di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 16, comma
3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata e, se, gia addebitata, e
restituita, qualora ’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 20.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata all’importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all’importo dei lavori di ripristino
o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il
10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 22, in materia di
risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegha, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con landamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al D.Lgs. 81/ 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Qualora sia prevista dal progetto l’esecuzione articolata in piu parti frazionate e quindi in
caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;
qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si
applica ’articolo 133 del regolamento generale.

Art. 21 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) U’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione o che siano ordinati dalla direzione dei lavori, delle
strutture e degli impianti;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra ’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |’appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Art. 22- Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze intermedie di lavorazione contenute nel programma temporale superiore a 30 (trenta.)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs.
50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, € computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 - Anticipazione

Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori di manutenzione Infissi esterni e scorrevoli interni
Scuola infanzia e nido Theodoli
Pag. 14 di 86



1. In conformita con quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, e prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento del valore
stimato dell’appalto, come definito dalla predetta norma.

Art. 24 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al CAPO 5 al
netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo non
inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila).

Gli stati di avanzamento, con riferimento all’elenco delle voci di cui alla tabella «B», vengono
emessi per lavorazioni completamente ultimate. E’ facolta del Direttore dei Lavori, per
lavorazioni percentualmente rilevanti, acconsentire all’emissione di stati di avanzamento anche
in assenza dell’ultimazione completa di tali lavorazioni.

2. In corrispondenza al pagamento dei lavori per ogni stato di avanzamento sara corrisposta la
relativa quota degli oneri per la sicurezza previo assenso del Coordinatore per la Sicurezza,
verificata la effettiva osservanza della normativa in materia.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui
al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita e il Responsabile del
Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .............. .» con ’indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e |’erogazione a favore dell’appaltatore ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e succ. modifiche.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Art. 25 - Conto finale. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; e sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Col conto finale € accertato e proposto ’importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 19, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 102
del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta
dell'appaltatore, mediante adeguamento dellimporto garantito o altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto.
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6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per le
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25,
comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme
sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi
1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, € esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. B’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.
2. B> ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 a condizione che
il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Valutazione dei lavori: condizioni generali

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali che U’Appaltatore dovra sostenere per l’esecuzione di
tutta Uopera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

2. | prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione
dei lavori.

3. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali & comprensivo, inoltre, dell’onere per
’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in
cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore.

4. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in
economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con
I’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, ’applicazione dell’Elenco prezzi indicato
dai documenti che disciplinano |’appalto.

Art. 30 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che ’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, ivi inclusa ogni spesa o
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra
specie, di mezzi d’opera provvisionali.ll prezzo stabilito per ’esecuzione dei lavori a misura e
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comprensivo, inoltre, dell’onere per ’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi,
qualunque possa essere ’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari della lista delle lavorazioni e delle forniture di cui all’articolo 3, comma
3, del presente Capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, per la parte prevista a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le
quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 31 - Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli
39 0 40, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il Responsabile del Procedimento e con
’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse
possono essere preventivate «a corpo».

2. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

3. Nei casi in cui il prezzo complessivo non sia valutabile mediante U'utilizzo dei prezzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 41. Il
corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

4. Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera completamente compiuta in ogni dettaglio sotto le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali
e nella piena osservanza della normativa vigente. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui allarticolo 2, comma 1, sono valutati in base allimporto
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo
la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 32 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
per Uimporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le
modalita previste dall’art. 153 del Regolamento Generale. In assenza di prezzi contrattuali, le
prestazioni di mano d’opera, i noleggi ed i materiali saranno compensati sulla base del listino
opere edili edito dalla Camera di commercio di Bologha ed in vigore al momento della
esecuzione dei lavori in economia; i costi delle economie saranno maggiorati delle percentuali
per spese generali ed utili di impresa per una percentuale di maggiorazione complessiva del
26,5%.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art.2 comma 1, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati all’interno della lista quindicinale in economia.

3. Per esecuzione dei lavori in economia, si provvedera con operai, mezzi d’opera e provviste
forniti

dall’appaltatore; questi € tenuto a provvedere entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, e anche
prima, dietro semplice ordine verbale in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d’opera e gli operai
che gli fossero richiesti; qualora egli non provveda con la necessaria tempestivita, la stazione
appaltante potra senza formalita ricorrere all’esecuzione d’ufficio, addebitandogli le maggiori
spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
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4. Gli operai da destinare a tali lavori dovranno essere di gradimento della D.L., ed essi non
potranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto
ad altri operai che eseguono lavori a misura.

5. L’impiego della somma per lavori in economia di contratto, € deciso a discrezione della
direzione lavori.

6. Nel caso in cui non si rendesse necessario 'utilizzo di tale importo, l’impresa aggiudicataria
dei lavori non potra accampare nessun diritto o richiedere compenso alcuno.

Art. 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati economicamente i manufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché
accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 76/2020 non é richiesta una cauzione provvisoria pari al 2
per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare.

Art. 35 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Al momento dell’aggiudicazione !’esecutore dei lavori € obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria definitiva del 10% (dieci per cento) dell’importo degli stessi, ai sensi dell’articolo
103 del D.Lgs.50/2016 e succ. modifiche. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, tale garanzia
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, ’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

2. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, |’appaltatore € obbligato a costituire la garanzia
fideiussoria richiesta a titolo di cauzione definitiva; la garanzia e prestata mediante polizza
bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre
il termine previsto per U'ultimazione dei lavori e dovra comunque permanere sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori ; essa e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovra avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’ affidamento e ’acquisizione da
parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica I’ appalto al concorrente che segue
nella graduatoria di gara.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia
fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L’ Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante U'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi |’autorita
giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria e tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Art. 36 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo delle garanzie di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e agli articoli 35 e 36 del
presente capitolato e ridotto al 50 per cento rispettivamente per i concorrenti e U
aggiudicatario dell’ appalto in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 purché
riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 37 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 |’appaltatore e obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che copra tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione lavori, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, dell’importo di € 500.000,00.

2. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilita per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per l’importo di € 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che [’appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché
verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del
quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell’ ufficio di direzione dei lavori, | coordinatori per la sicurezza, i collaudatori

3 La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile contro danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso
di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante
destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta
e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o
dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui U'impresa e
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo
1665 del codice civile;
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4. Nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o
interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve
comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’l.V.A., come determinato in
precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, €
500.000,00 (cinquecentomila euro);

5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora ’appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 95 del regolamento generale e del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto,
dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 106 del D.Lgs.
50/2016 senza che percio U'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o0 in meno.

2. L’Appaltatore ha ’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell’appalto.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

4. Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico
dell’ Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo
le disposizioni del Direttore dei Lavori.

5. Qualunque reclamo o riserva che [’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B»
allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato.

7. Salvo il caso di cui al comma 6, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale e invitato |’appaltatore originario.
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2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri e le
modalita di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

5. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto U’Appaltatore dichiara: di avere ricevuto
dettagliate informazioni, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, circa i rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui U'impresa e destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate e da adottare negli ambienti e negli spazi oggetto dei lavori in relazione
all’attivita esercitata; di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi relativo al
fabbricato e all’area oggetto dell’appalto redatto ai sensi del decreto legislativo 81/2008; di
aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,
se previsto, ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a
garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di
aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano; di aver valutato tutte le circostanze ed elementi
che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli
apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza
maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o
si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Lappaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore.
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2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto
legislativo 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

3. E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente,
ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per |’esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi delle
opere provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita
definite.

Art. 43 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008.

2. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 'appaltatore.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora ’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi ai sensi del
decreto legislativo 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 45 ai sensi del decreto legislativo 81/2008

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.

Sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81/2008;

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.
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3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa lassolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.

L’affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile
dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate
le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

6. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto

1. Per il subappalto si applica quanto disposto in materia dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni ed dall’art. 170 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

2. La lavorazione prevalente ed unica rientrante nella definizione di 0OS6 € subappaltabile nella
misura del 40 per cento;

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che 'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; [’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
Uimpresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
U’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, ’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R.
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n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora
per ’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’'articolo 10, comma
7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; ’autorizzazione e rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
’affidamento del subappalto.

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono | lavori e sono responsabili, in solido con |’appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere,
a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

7. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d’opera, quali le forniture con
possa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 €, qualora l’incidenza del costo della
mano d’opera e del personale sia superiore al 50%

dell’importo del contratto di subappalto, e qualora trattasi di fornitura con posa in opera che
subisca una trasformazione in cantiere.

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali
casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti | sub-contratti, il
nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

Art. 47 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per
’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.
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3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e 'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con ’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 - MANODOPERA

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono | lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano ’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini U’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime |’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore |’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non e effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora [’appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita
della richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso dopera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

CAPO 11 - CONTROLLI, CONTROVERSIE,

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50- Prove e verifiche dei lavori

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.

2. Il Committente procedera, a mezzo della direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento
dei lavori, verificandone lo stato.

3. La direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove U’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre,
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’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

4. Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte;
U’ Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

5. Qualora U’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente
avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, riservandosi conseguente rivalsa
nei confronti dell’ Appaltatore.

6. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate
per Uesecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Art. 51 - Danni alle opere

1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, |’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare ’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, |’Appaltatore € tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla
redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni.

3. Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore e limitato esclusivamente
all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 52 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico
dell’opera dovesse subire variazioni in misura sostanziale e, in ogni caso non inferiore al 10%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove la
costituzione di apposita Commissione perché formuli, acquisita la relazione riservata del
Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro 90 (novanta) giorni
dall’apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In
merito alla proposta si pronunciano, nei 30 (trenta) giorni successivi, I’Appaltatore ed il soggetto
Committente.

La procedura per la definizione dell’accordo bonario puo essere reiterata una sola volta.

2. La costituzione della Commissione e altresi promossa dal Responsabile del Procedimento,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. Nell’occasione, la proposta motivata della Commissione & formulata entro 90 (novanta)
giorni dal predetto ricevimento.

3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo € formata da tre componenti in
possesso di specifica idoneita designati, rispettivamente, il primo dal Responsabile del
Procedimento, il secondo dall’lmpresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune
accordo, dai componenti gia designati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo
incarico.

4. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della
parte piu diligente, il Presidente del Tribunale di Bologna. Qualora !’Impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termina di 30 (trenta) giorni dalla richiesta del
Responsabile del Procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata
di accordo bonario acquisita la relazione del Direttore dei Lavori. Gli oneri connessi ai compensi
da riconoscere ai commissari saranno posti a carico dei fondi stanziati per l’intervento.

5. L’accordo bonario, definito con le modalita di cui ai commi precedenti, ed accettato
dall’appaltatore, ha natura transativa. Le parti hanno facolta di conferire alla Commissione il
potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando,per conto delle stesse, |’accordo bonario
risolutivo delle riserve.
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6. Per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e
facoltativa ed il Responsabile del Procedimento puo essere componente della commissione
stessa. Qualora non dovesse raggiungersi l’accordo bonario, la definizione delle controversie &
definita dal Giudice Ordinario del Tribunale di Bologna.

7. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi
legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non puo comunque rallentare o
sospendere | lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Per la definizione delle controversie e esclusa la competenza arbitrale ed € competente il
giudice ordinario -Tribunale di Bologna.

Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi
del decreto legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli precedenti del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei
Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e lappaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, | rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra ’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
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corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e ’ammontare lordo dei lavori eseguiti

dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Ueventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo

appalto per il completamento dei lavori e LUimporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) Ueventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) Ueventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.

CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell’impresa appaltatrice il
Direttore dei Lavori entro 10 giorni procede in contraddittorio con U’Appaltatore
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite e redige il certificato di
ultimazione.

2. Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati anche eventuali vizi e difformita di costruzione che U’impresa appaltatrice e
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei
Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato
speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c.,
nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro
inaccettabile.

4. Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili
all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto .il
Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone [’onere all’ Appaltatore.

5. Il periodo di gratuita manutenzione cessa con ’approvazione finale del collaudo da parte
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 55 - Termini per il collaudo
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1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o
di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.

3. Per quanto riguarda la disciplina di ogni altro aspetto concernente il collaudo dei lavori e le
responsabilita dell” appaltatore in merito trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo XII
del Regolamento Generale.

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati.

Anticipata consegna delle opere

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, essendo soddisfatte le condizioni di
cui all’art.200 del Regolamento Generale, ne viene data comunicazione all’appaltatore per
iscritto.

3. Lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta; puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento,
in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo

l’ultimazione dei lavori, |’appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla
gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 57 - Garanzie

1. Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per
lavori particolari, |’Appaltatore si impegna a garantire [’Appaltante per la durata di due anni
dalla data del collaudo per le difformita e i vizi, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono
l’uso e U'efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo |’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto
di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni
(fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 58 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni, anche scritte, per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
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2) losservanza le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato

cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla denuncia delle opere
in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di
legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla
legge, per le normali prove di laboratorio;

3) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

4) la immediata segnalazione al Direttore dei Lavori, qualora nell’ opera oggetto dell’ appalto o
in immobili adiacenti, di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, prestandosi agli
accertamenti sperimentali necessari per riconoscere sue eventuali trasgressioni alle abituali
buone regole di lavoro.

5) dietro richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile di procedimento, la redazione di
un verbale di accertamento dello stato di fatto degli edifici limitrofi. La conseguente perizia,
corredata delle fotografie necessarie, dovra essere giurata ed inviata alla stazione appaltante in
triplice copia. I’ impresa resta comunque responsabile di ogni danno a terzi.

6) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare | disegni e i modelli avuti in consegna;

7) Uesecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla
verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

8) U'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari,
tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina,
ecc.) e la redazione o la verifica dei calcoli e disegni di dettaglio per tutte le opere strutturali in
c.a., metalliche, in muratura, in legno, redatti da un tecnico iscritto ad ordine professionale;

9) U'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e U’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

10) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili;

11) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

12) la fornitura di fotografie delle opere durante il corso della esecuzione nel numero e nella
dimensione richieste dalla Direzione dei lavori.

13) provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

14) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

15) su richiesta della direzione lavori, la concessione a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto del libero accesso al cantiere, del passaggio
nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, dell’uso parziale o totale dei
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ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che U’ente appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, ’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

16) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
esclusivo del

personale di direzione lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, telefono, e materiale di cancelleria;

17) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce, ecc.) e assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita;

18) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

19) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
’illuminazione notturna del cantiere;

20) la sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che
dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

21) U’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’appaltatore ’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

22) ’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire

Uincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

23) la tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

24) fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per |’esecuzione di particolari lavorazioni, previa
verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

25) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per U’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; |’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

26) |’ obbligo, con conseguenti oneri a suo carico, di assicurare, su richiesta della
Amministrazione, 'utilizzo o il passaggio nelle aree accantierate oggetto dei lavori in corso, in
relazione alla necessita di garantire continuita

alla ordinaria attivita svolgentesi nell’immobile;

27) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

28) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;
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29) lo la pulizia e lo sgombero completi del cantiere dai materiali, mezzi d’opera e impianti di
sua proprieta entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori.

30) il rilascio, al termine dei lavori, di tutti i certificati di garanzia dei lavori, delle dichiarazioni
attestanti la conformita dei materiali e delle dichiarazioni di conformita degli impianti richiesti
ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni normative;

31) Uassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

32) La redazione del Piano di Manutenzione delle opere realizzate;

33) la redazione e |’aggiornamento dei disegni “come costruito” in n° 1 copia su supporto
informatizzato formato DWG e n° 1 copia su supporto cartaceo a seguito di variazioni eseguite
nel corso dei lavori.

2. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima e durante la realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, ANAS,
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari (quali di carico/ scarico, occupazione di suolo pubblico, etc.) e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3 Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui ai precedenti
commi, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere i lavori restando U’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

4. Ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale
della stazione Appaltante.

Art. 59 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere preventivamente accatastati in apposita area di cantiere e messi a
disposizione della stazione appaltante che provvedera tramite il Direttore dei Lavori a
comunicarne l’eventuale interesse. Nel caso in cui tali materiali non siano ritenuti interessanti
Uimpresa a proprie spese provvedera al trasporto del materiale stesso a discarica o in luoghi da
essa ritenuti opportuni ogni movimentazione accatastamento e trasporto sara a totale carico
dell’impresa che si ritiene compensata con i corrispettivi previsti per gli scavi.ll tempo di
permanenza del materiale in cantiere puo variare in funzione del materiale stesso e degli
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eventuali Enti interessati alla verifica preventiva quali ad esempio la Sovrintendenza ai Beni
Archeologici. Durante la permanenza del materiale in cantiere 'impresa non puo vantare diritti
di sorta circa eventuali impedimenti sulle lavorazioni o su ritardi nell’avanzamento.

3. Qualora i materiali di scavo siano ritenuti interessanti, il Committente in accordo con
’appaltatore, puo cedere tali materiali all’appaltatore stesso ad un prezzo da concordare tra le
parti. Il trasporto di tali materiali si ritiene compensato nel prezzo di vendita. Tale prezzo sara
dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilita.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato
generale d’appalto (D.M. 145 del 2000).

Art. 61 - Custodia del cantiere

1. B’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da
Euro 51,65 a Euro 516,46.

Art. 62 - Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 50 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici. La
bozza di cartello dovra preventivamente essere approvata dal Direttore dei lavori che puo
richiedere modifiche o aggiunte anche di carattere grafico a totale carico dell’Appaltatore

Art. 63- Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per Uottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione |’articolo 8 del capitolato
generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5. Il presente contratto é soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); U’'I.V.A. é
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si
intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO -
ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
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PARTE |
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione straordinaria
di infissi, porte scorrevoli interne della scuola dell’infanzia di Theodoli, sita in Via Theodoli 7, nel Comune
di Zola Predosa (BO).

Art. 2 - Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che U’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 3 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L’acqua per U’impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per
il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella
Legge 6 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici») nonché ai
requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalita
di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»).

c) Cementi e agglomerati cementizi

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 6 maggio 1965, n. 595 e
nel DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi») e
successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti
nella Legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel DM 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’industria del 9 marzo 1988, n. 126
(«Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi»), i cementi di cui all’art. 1
lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n.
595 e all’art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.

3) | cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidita e
da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall’umidita e da agenti degradanti.

Per ’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 27 dei presente Capitolato Speciale.

Art. 4 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il
pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature e rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 9/01/96
allegato 1.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
Pagina 42 di 62 massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
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fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire prove od accettare
’attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dell’art. 27 del presente Capitolato Speciale.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative.

Art. 5 - Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel DM 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento»).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato DM 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel DM di cui sopra.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare
se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 6 - Alluminio

Si considerano i seguenti prodotti:

a) lamiere in alluminio;

b) profilati estrusi in alluminio.

| prodotti indicati dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:

a) lamiere in alluminio:

- dovranno essere ottenute tramite profilatura a freddo e tranciatura con stampo e controstampo:

- dovranno essere formate con materiale ALP 99.5 UNI 4507; potranno comunque essere usate, salvo
diversa disposizione, anche particolari leghe tra cui la 3103 UNI 3568 e la 3004 UNI 6361 o altre speciali di
provate ed idonee caratteristiche tecnologiche.

Art. 7 - Prodotti a base di legho

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni
del progetto.

| segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

« tolleranza sulla lunghezza e larghezza: + 10 mm;

« tolleranza sullo spessore: + 2 mm;

 umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2

| pannelli a base di fibra di legno, oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla
destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

« tolleranza sulla lunghezza e larghezza: + 3 mm;

« tolleranza sullo spessore: + 0,5 mm;

 umidita non maggiore dell’8%

» massa volumica: per tipo tenero, minore di 350 kg/mc; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/mc; per tipo
duro oltre 800kg/mc, misurate secondo la norma UNI 9343.

| pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli
relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranza sulle lunghezza e larghezza: + 5 mm;

- tolleranza sullo spessore: + 0,5 mm;
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- umidita del 10% + 3%;

| pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli
articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:tolleranza sulla
lunghezza e larghezza: + 5 mm;

tolleranza sullo spessore: + 1 mm;

umidita non maggiore del 12%,

Art. 8 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale)

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

Granito (termine commerciale)

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione
e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre
a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,
leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione
ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni
di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento;

avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2%

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte 23;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 33;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5%

- resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali del presente
Capitolato Speciale.

b2) qualita Il:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;

- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;

- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;

b3) qualita Ill: esenti da difetti che possono compromettere ’impiego (in caso di dubbio valgono le prove
di resistenza meccanica). Alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
c) avere contenuto di umidita tra il 10 ed il 15%;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
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e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all’impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell’attestato che accompagna
la fornitura. Per i metodi di misura valgono

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidita
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Nell’imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commida a)ade) .

Art. 9 - Prodotti per coperture discontinue (a falda)

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei
sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’articolo sull’esecuzione delle
coperture discontinue.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della
loro accettazione puod procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere
un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le
dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.).

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza od a
completamento alle seguenti prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima)
maggiore di 15 mm e non deve esserci piu di 1 protuberanza; € ammessa 1 protuberanza di diametro
medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm2 di superficie proiettata;

- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza + 3%;
larghezza + 3% per tegole e + 8% per coppi;

c) sulla massa convenzionale € ammessa tolleranza del 15%;

d) Uimpermeabilita non deve permettere la caduta di goccia d’acqua dall’intradosso;

e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;

f) carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 36.1. In caso di contestazione si fara riferimento alle
norme UNI 8626 e 8635.

| prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e
sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli
imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante
almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.

Art. 10 - Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane

Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma
di:

» membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

» prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene
film da non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio
sottile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;
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4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

c) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono
trattate negli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puod procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di
protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza
od a loro completamento alle seguenti prescrizioni.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a freddo;

- comportamento all’acqua;

- permeabilita al vapore d’acqua;

- invecchiamento termico in acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o
drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all’acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione ed alla lacerazione;

- comportamento all’acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all’acqua e comportamento all’acqua;

- permeabilita al vapore d’acqua;

- resistenza all’azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
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- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica;

- stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);

- comportamento all’acqua;

- resistenza all’azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni
elencate nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelli indicati.

a) | tipi di membrane considerati sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura:

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o
non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosol fanato) dotate di
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate;

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini,
dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla
luce.

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

b) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta all’acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a secondo del materiale
costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

| criteri di accettazione sono quelli indicati.

Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai
limiti specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654FA 191.

Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere
alla norma UNI 4377 FA 233.

Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.

| prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri
isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i
limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 37.1 comma c).
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- per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Art. 11 - Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda
lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni,
nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori,
cosiddetti bianchi, eventualmente armati.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN
572-5:2012 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pil 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1:2019 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo
da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per U'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue:

« stratificati per sicurezza semplice;

« stratificati antivandalismo;

« stratificati anticrimine;

« stratificati antiproiettile.

« Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN 12150-1:2019; uni
en 12600;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI EN ISO 12543-1:2011;

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063:2001.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con
la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni
della norma UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d’aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche dimensionali vale quanto indicato nella norma UNI EN 572-5:2012che indica anche i
metodi di controllo in caso di contestazione.
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Art. 12 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori
ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

» compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

» diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
quale sono destinati;

« durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioe con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

o durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla
destinazione d’uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri
usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

» compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

o durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

« durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente
di destinazione;

« caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

« Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

o Non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno
non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o € in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

« se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

« se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

« il peso unitario.

Art. 13 - Infissi

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni
dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
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Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono
sviluppate nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno
di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni
meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza
al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici,
ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potra procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti)
pil eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del
prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi di legno,
rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, |’esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante ’accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali
tenuta all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc. (40.3 b); di tali prove potra anche chiedere la
ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere
mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei
materiali che costituiscono [’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante
il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle
sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti,
delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e
comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta
all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all’accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di
seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

1) Finestre

» isolamento acustico (secondo il D.P.C.M. del 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli
edifici”);

« tenuta all’acqua in classe 9A secondo la norma UNI 12208 del 2000;

« permeabilita all’aria in classe 4 secondo la norma UNI EN 12207 del 2017;

« resistenza al vento in classe C3 secondo la norma UNI EN 12210 del 2016;

« resistenza meccanica (secondo le norme UNI EN 107 del 1983);

« marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106 e alla EN 14351-1.

L’attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Gli schermi (tapparelle e persiane) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati
nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo
nel tempo il suo funzionamento.

a) Il Direttore dei lavori dovra procedere all’accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali
che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o
organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente
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dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti,
bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono
sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all’accettazione mediante attestazione di conformita
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovra essere comprovata da
idonea certificazione e/o documentazione.

Art. 14 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

70.1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio.

| prodotti si distinguono:

A seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).

A seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- per interno.

A seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- di fondo;

- intermedji;

- di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori,
ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura,
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Prodotto rigidi

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per pavimentazione, tenendo
conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell’articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell’articolo prodotti per
pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.

Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al
fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni
termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel
quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle
dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all’articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’articolo prodotti per coperture
discontinue.

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’articolo su prodotti di
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli
elementi aggressivi trasportati dall’acqua piovana e dall’aria.

Prodotto fluidi od in pasta

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-
cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o
terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata;

- impermeabilita all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
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- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI é sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato
solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale pilt o0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d’acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all’usura.

| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.

Art. 15 - Prodotti per pareti esterne e partizioni interne

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali
strati funzionali di queste parti di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all’articolo che tratta queste opere.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della
loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere
un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si
intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalita di prova e valutazione dei risultati sono
quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali).

| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo
murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni
del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale
od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2 (detta norma € allineata alle prescrizioni
del DM sulle murature);

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942
(ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati
nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori;

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura,
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione; caratteristiche di
comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati
dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei lavori.

| prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
loro mancanza alle seguenti prescrizioni:

« gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in
modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.)
alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno;
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o gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e
fisicamente con l’ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell’ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;

« le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte; o i
rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;

« le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere
sigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i
pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente
soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

| prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con
piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza,
alle prescrizioni indicate al punto precedente.

| prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze + 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza + 2
mm, resistenza all’impronta, all’urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della
destinazione d’uso, con basso assorbimento d’acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato
a barriera al vapore), con resistenza all’incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal
produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori.

PARTE Il
MODALITA DI ESECUZIONE

Art. 16 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i
quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di
rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno
pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro
assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all’Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’articolo 40 del vigente Capitolato
generale, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 17 - Opere e strutture di muratura

Malte per murature

L’acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche
tecniche di cui ai precedenti articoli.

L’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei
leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore
dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel DM 13
settembre 1993.
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| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non
inferiore ai valori di cui al DM 20 novembre 1987, n. 103.

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

« ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;

« il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

« per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

« le imposte delle volte e degli archi;

« gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
 Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rifluisca all’ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con
perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai
eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.

All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d’uso, sia col costruire U'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo
quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati
degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei
vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

Si dovra fare riferimento alle «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura» contenute nel DM 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione dei Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP, n. 30787 del 4 gennaio 1989.

In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
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La muratura é costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera
in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

« laterizio normale;

« laterizio alleggerito in pasta;

« calcestruzzo normale;

« calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa
(elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.

La muratura € costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente removibili; devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le
modalita descritte nell’allegato 1 del citato DM 20 novembre 1987, n. 103.

L’impiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei requisiti
sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici
stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in
opera in strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del
muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in
opera in strati regolari.

Muratura portante: particolari costruttivi

L’edificio a uno o pil piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da
resistere alle azioni verticali ed orizzontali.

A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti

| tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti
lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura
dei solai la funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente
ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato mediante cordolo di
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello
della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto spessore.

b) Cordoli

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento
armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e
di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla meta dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall’alto, [’armatura minima dei cordoli sara di almeno 6 cm2 con
diametro non inferiore a 12 mm.

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sara aumentata di 2 cm2 a piano.

La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in
elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell’area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non
superiore a 30 cm.

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terra, ’armatura dei cordoli sara costituita da tondi con
diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro
delle barre dovra sempre abbracciare ’intero spessore del cordolo.
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c) Incatenamenti orizzontali interni

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai
livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento &
assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per
solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm2 per
ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri

Lo spessore dei muri non puo essere inferiore ai seguenti valori:

a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;

c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

d) muratura di pietra squadrata 24 cm;

e) muratura listata 40 cm;

f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere
prescritta ’esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

b) a mosaico grezzo;

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

a) Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare
rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.

b) Nel paramento a «mosaico grezzo» la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la
grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno
combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l’uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

c) Nel paramento a «corsi pressoché regolari» il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati,
sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento
normali a quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che puo variare da
corso a corso, e potra non essere costante per l’intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno
tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

d) Nel paramento a «corsi regolari» i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia
vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza
del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in
ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non
maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potra anche prescrivere ’altezza dei singoli corsi, ed ove nella
stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune
parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della
pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato
impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo
della loro rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; 'altezza
minima dei corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore
di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di 1 cm.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da
assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce
di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo
le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di
posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
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In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure
fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia
estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta
della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con
apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni
nettamente e senza sbavature.

Art. 18 - Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell’edificio.

| sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:

- rivestimenti per esterno e per interno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti:

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla
posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la
sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed
umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi
fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera l’esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.

In alternativa alla posa con letto di malta si procedera all’esecuzione di uno strato ripartitore avente
adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in modo da applicare successivamente
uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e
termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto.
b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro
volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio
devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento,
resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro
movimento in opera dovuto a variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere
sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate
quali tenuta all’acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti,
’allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della
superficie risultante, ecc. c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera
analogamente a quanto descritto in b) per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l’esecuzioni dei fissaggi la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre
verificati i motivi estetici, I’esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

Sistemi con prodotti flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da
parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche
riportate nell’articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle
indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia ed asportazione dei materiali
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita, ecc. avendo
cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra
il foglio ed il supporto durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per
Uincollaggio (ma molto piu diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto
stesso e da chiudere i pori piu grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza
dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato ecc.
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Durante ’applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, |’esecuzione
dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da
garantire la continuita dei disegni e comunque la scarsa percepibilita dei giunti.

Sistemi realizzati con prodotti fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile ed a
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non
pellicolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell’atmosfera;

b) su intonaci esterni:

« tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

« pitturazione della superficie con pitture organiche;

C) su intonaci interni:

« tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

« pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

« rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

« tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio.

| sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla
Direzione dei lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e
riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la
successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare U’eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate
all’alinea precedente per la realizzazione e maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.

e) Durante U'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione
degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la
corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue:

a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli
strati piu significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni
di progetto e comunque con la funzione che e attribuita all’elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

« per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

» per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel
relativo punto;

« per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel
punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al
termine dei lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque similanti le sollecitazioni dovute
all’ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il fissaggio e
’aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, |’effetto finale e l’adesione al supporto; per
quelli fluidi la completezza, ’assenza di difetti locali, ’aderenza al supporto.

Art. 19 - Opere di vetrazione e serramentistica

- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portefinestre o porte;

- si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto
ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
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a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni
dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento.

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di
trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.

Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni
nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico,
la sicurezza, ecc..

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che
si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei
tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.

Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto
dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e
durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della
lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali,
maniglie, ecc.).

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento
nel suo insieme.

L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI EN 12488 del 2016 potra essere considerata conforme alla
richiesta del presente capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando
non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:

d) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in
modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se cio
non fosse sufficiente (giunti larghi pit di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere ’elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento od i
carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre).

e) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con ’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non
tessuti, fogli, ecc.;

- curando ’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.

f) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione
dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i
controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto,
del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
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b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti
(stimandole con la forza corporea necessaria) |’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative
di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Art. 20 - Impianto elettrico e di comunicazione interna

Disposizioni generali

Direzione dei lavori

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell’impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica
della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e ad eventuali interferenze
con altri lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal
progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico come precisato nella
«Appendice G» della Guida CEl 64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso €& stato eseguito a regola
d’arte.

Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione.

Norme e Leggi

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla Legge 1° marzo 1968 n.
186 ed al D.M 37/08. Si considerano a regola d’arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEl
applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e
precisamente:

CEl 11-17 (1981) e variante V1 (1989): Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica.

Linee in cavo.

CEl 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1.000 V in corrente alternata a 1.500 V in corrente continua.

CEl 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione e residenziale e similare.

CEIl 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.

CEIl 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

CEl S/423: Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per ’esecuzione.

CEI 103-1 (1971) e variante V1 (1987): Impianti telefonici interni.

CEl 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici
utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del DM 16 febbraio 1982 e della Legge 818 del 7 dicembre 1984 per
quanto applicabili.

Qualita dei materiali elettrici

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e dell’art. 5 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 dovra
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte ovvero che sullo stesso materiale sia stato
apposto un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un
attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della
Comunita Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge 1° marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti

Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono punti di consegna ed eventuale cabina
elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri
elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese;

punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

» ’impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto
esterno;

« l’impianto videocitofonico;

« ’impianto centralizzato di antenna TV e MF.
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L’impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la
definizione della destinazione d’uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e
la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri;
servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione
esterna ed altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliarie telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEl 64-
50 per la dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera
contattare UEnte distributore dell’energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrera
contattare la Telecom.

Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, € indispensabile l’analisi dei carichi previsti e prevedibili
per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati
schemi e planimetrie, & necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a
regine, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.

Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell’impianto non deve essere superiore al 4% del
valore nominale.

E indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti
dell’impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito
minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non
inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli
effettivi presumibili.

E opportuno:

« ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici
con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d’intervento massimo per essi 0,4 s;

« ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dell’intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici
differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).

Criteri di scelta dei componenti.

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi
in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici
rispondenti alle norme CEl 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEl 23-5 e 23-16, gli involucri di
protezione rispondenti alle norme CEIl 70-1).

Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio.

Generalita sulle condizioni di integrazione.

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio e la loro
coesistenza con le altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi,
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a
parete, altre).

Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEl 64-50 ove non diversamente
specificato.

E opportuno, in particolare, che prima dell’esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare
interferenze dannose ai fini dell’installazione e dell’esercizio.

Impianto di terra.

E indispensabile che ’esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase
delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo
o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti
di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

| collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma
CEIl 64-8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; e
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori di manutenzione Infissi esterni e scorrevoli interni
Scuola infanzia e nido Theodoli
Pag. 53 di 86



Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza trai vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del
terreno.

76.3.3. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della
Legge n. 46 del 12 marzo 1990. E opportuno predisporre tempestivamente ’organo di captazione sulla
copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEl 81-1. Si fa
presente che le suddette norme prevedono anche la possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili alle
condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

Art. 21 - Partizione interna verticale

LASTRE DI GESSO RINFORZATO

Prima di iniziare le operazioni di posa della struttura € necessario procedere al tracciamento,

individuando le superfici delle varie parti dell'edificio alle quali la tramezzatura dovra raccordarsi. Le
canalizzazioni relative agli impianti devono di preferenza essere posate prima del montaggio della
struttura. La guida deve essere fissata al suolo mediante fissaggio meccanico, ogni 50-60 cm, o di
incollaggio con adesivi poliuretanici a due componenti da miscelare o adesivi in solvente a base di
elastomeri. Nel caso di posa su solette al rustico e opportuno interporre tra la guida e la soletta, una
striscia di membrana bituminosa o sintetica di larghezza sufficiente per superare, dopo la piega di
risvolto, il livello del pavimento finito di circa 2 cm. Cio ai fini della protezione da infiltrazioni di acqua
durante la posa dei pavimenti. La posa della guida superiore avviene in modo analogo a quello previsto per
la guida superiore. In corrispondenza di vani delle porte, la guida deve essere interrotta a meno che non
sia previsto che essa contorni tutto il vano. Le guide devono essere in questo caso tagliate in modo tale da
prevedere una eccedenza di 15-20 cm rispetto all'ultimo punto di fissaggio. | montanti vengono tagliati con
lunghezze inferiori di 1 cm a quella esistente fra guida superiore ed inferiore e vengono posizionati in
modo tale che la loro apertura sia disposta nel senso di posa delle lastre ed il loro interasse sia compreso
fra 40 e 60 cm. L'asolatura per agevolare il passaggio di eventuali cavi deve essere praticata nella loro
parte inferiore; solo in corrispondenza dei vani porta essi devono venire capovolti per avere l'asolatura in
alto. Le lastre devono essere posizionate a giunti sfalsati ed in modo tale da lasciare alla base una
distanza di circa 1 cm. Il loro fissaggio all'orditura avviene mediante viti autofilettanti in ragione di una
ogni 25-30 cm in verticale ed i giunti fra le lastre adiacenti vengono in seguito trattati procedendo al
riempimento dell'assottigliamento dopo aver applicato, con adesivo a base di gesso, uno speciale nastro di
armatura.

PARTE IlI
PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI

Art. 22 - Demolizioni

PUNTELLI E OPERE DI PRESIDIO

Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli improvvisi ed
assicurare lintegrita fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere
simili. Gli organi strutturali provvisori vengono di solito realizzati in legname o in tubi di ferro e piu
raramente in muratura o c.a. Essi constano di una estremita che deve essere vincolata alla struttura da
presidiare, denominata testa, e di un‘altra, detta piede, ancorata ad una base d'appoggio interna o
esterna alla struttura. | vincoli della testa dipendono dall'azione localizzata che hanno sulla struttura:

una superficie poco compatta ed affidabile o la presenza di parti pregiate costringono a trovare artifizi o
soluzioni alternative. La base su cui poggia il piede pud essere costituita da elementi dello stesso
materiale dei puntelli o, se collocata sul terreno, da plinti fondali, o pali di fondazione. Le strutture di
presidio, se devono svolgere un'azione di sostegno (strutture orizzontali), sono costituite da ritti verticali
posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in gruppo e da traversi che contrastano
l'eventuale slittamento dei ritti. Se invece devono presidiare la struttura contro movimenti di rotazione o
traslazione (strutture verticali), sono costituiti da assi inclinati. In questo caso si pud operare una
distinzione fra:

o puntellatura di contenimento: si tratta di puntelli (di solito lignei) incassati nella muratura, messi in
opera con cunei e poggianti a terra su una platea di tavolati normali fra loro;

o puntellatura di contenimento e sostegno: si tratta di coppie di travi lignee e collegate fra loro ad
intervalli per eliminare tensioni da carico di punta.

| sistemi di puntellamento delle volte e degli archi variano secondo il tipo di struttura e di dissesto; il
sistema generalmente utilizzato & quello delle centine. Gli elementi costituenti la puntellazione e/o
opere provvisionali devono essere in ragione dei carichi gravanti e degli schemi statici dell’opera.
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Art. 23 - Trattamento di pulitura dei materiali

Preliminare all'intervento conservativo sara sempre la rimozione delle cause che hanno comportato
l'alterazione della materia ponendo particolare attenzione all'eventuale presenza d'acqua.

TECNICHE DI PULIZIA

Pulire i materiali significa scegliere quella tecnica la cui azione, calibrata alla reattivita ed alla
consistenza del litotipo, non comporti alcuno stress chimico-meccanico su materiali gia degradati e,
quindi, facili a deperirsi maggiormente.

Lintervento di pulitura dovra eseguirsi dall'alto verso il basso, dopo aver protetto le zone circostanti non
interessate e deve poter essere interrotto in qualsiasi momento.

Le tecniche piu utilizzate sono:

Pulizia manuale. Viene eseguita con spazzole di saggina o di nylon; le spatole, i raschietti, le carte
abrasive ed i trapani dotati di particolari frese in nylon o setola, invece, possono essere utilizzati per la
rimozione di consistenti depositi situati in zone poco accessibili.

Pulizia con acqua. La pulizia con acqua puo produrre sulle croste:

un‘azione solvente se i leganti delle incrostazioni sono costituiti da leganti in esse solubili;

un'azione d'idrolisi se, nebulizzata con appositi atomizzatori, viene lasciata ricadere sulle superfici da
pulire. La nebulizzazione avviene attraverso appositi ugelli che dovranno essere

posizionati in modo che le goccioline colpiscano la superficie in ricaduta;

un'azione meccanica se pompata a pressione (2-4 bar). L'acqua scioglie il gesso e la calcite secondaria di
ridepositazione, elementi leganti delle croste nere, ed una blanda azione nei confronti della silice,
legante delle croste nere sulle rocce silicatiche.

L'acqua deve essere deionizzata in modo da non introdurre eventuali sali nocivi e permettere un controllo
sulla desalinizzazione del materiale tramite prove di conducibilita. Il getto non deve mai raggiungere
perpendicolarmente il materiale, ponendo inoltre attenzione alla protezione delle zone circostanti e ad un
perfetto drenaggio delle acque di scolo; si usera la minor quantita di acqua possibile onde evitare un
imbibimento delle strutture o una fuoriuscita di macchie e di umidita sulle superfici interne. Questa
operazione non deve essere compiuta in inverno o in periodi climatici tali da provocare il congelamento
dellacqua o una bassa velocita di evaporazione. A questo metodo puo essere affiancata una blanda azione
meccanica mediante l'utilizzo di spazzole di nylon o di saggina.

Apparecchiature ad ultrasuoni. Una volta eseguito il trattamento con acqua nebulizzata, per

asportare le croste, vengono impiegati apparecchi che, mediante leggere vibrazioni prodotte da una
piccola spatola e da una pellicola d'acqua, rimuovono le incrostazioni, semplicemente sfiorando con
l'emettitore senza toccare la crosta che in questo modo si distacca.

Microsabbiatura di precisione. La microsabbiatura si serve di macchine che, sfruttando l'azione altamente
abrasiva di microsfere di vetro o di allumina del diametro di 40 micron, puliscono solo le zone ricoperte da
incrostazioni non molto spesse e di limitata dimensione. Tali strumenti alimentati ad aria o ad azoto
compresso sono muniti di ugelli direzionabili.

Microsabbiatura umida controllata. Prima di procedere alla microsabbiatura occorre ammorbidire la
crosta con acqua nebulizzata a bassa pressione. Lo strumento &€ composto da un compressore e un
contenitore in cui l'abrasivo deve essere costantemente tenuto sospeso da un agitatore. L'abrasivo deve
avere granulometrie piccole e non a spigolo vivo. La pressione dovra essere contenuta tra 0,1-1-5 atm.
Pulizia chimica. | detergenti chimici, che devono avere un pH compreso tra 5,5-8, vanno applicati
esclusivamente sulle croste e mai a diretto contatto con i materiali lapidei, per prevenirne lazione
corrosiva. Tale pulizia deve essere sempre accompagnata da un lavaggio con acqua ed appositi
neutralizzatori, onde evitare che i residui di detergente intacchino | materiali e ritornare quindi ad un pH
neutro. Per attenuare l'azione corrosiva si possono interporre tra pasta chimica e pietra, dei fogli di carta
assorbente da staccare successivamente soffiando con aria compressa. La pasta applicata sulla superficie
dovra essere ricoperta con del polietilene leggero per evitarne l'essiccazione, altrimenti potranno essere
utilizzate emulsioni acqua/olio, gel o soluzioni da spruzzare.

Impacchi con argille assorbenti. Le argille hanno la proprieta di assorbire oli e grassi senza

operare azioni aggressive anche sui materiali deteriorati. Le argille da utilizzare sono la sepiolite e
'attapulgite con granulometria compresa tra 100-200 mesh. La pasta dovra avere uno spessore di 2-3 cm e
dovra rimanere in opera, previe prove preliminari, per un periodo compreso tra le 24-48 ore. Prima di
applicare l'impasto sara necessario sgrassare la superficie o eliminare

cere tramite solventi. Ove le argille non riuscissero a sciogliere incrostazioni di consistente

spessore, € possibile additivarle con piccole quantita di agenti chimici. Dopo il trattamento lavare
abbondantemente con acqua deionizzata.

Impacchi mediante impacco biologico. L'intervento, capace di pulire croste molto spesse grazie all'azione
solvente esercitata dai nitrobatteri, consiste in impacchi a base argillosa di una soluzione composta da:
acqua, urea e glicerina. L'impasto deve avere uno spessore di cm e deve agire per circa un mese; necessita
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quindi di una protezione con polietilene leggero ben sigillato ai bordi. Dopo lapplicazione si dovra
procedere ad un lavaggio accurato con acqua addizionata con un fungicida per disinfettare il materiale.
Dopo lintervento di pulitura si dovranno eseguire nuovamente tutte le analisi volte ad individuare la
struttura del materiale in oggetto, del quale non dovranno risultare variate le caratteristiche fisiche,
chimiche, meccaniche ed estetiche.

PULITURA DEL LEGNO

Nel trattamento di risanamento dall'attacco di funghi & necessario pulire a fondo i legni, gli intonaci, le
murature infestate, e sterilizzarle con fiaccola da saldatura, con intonaco fungicida o con irrigazione del
muro stesso. Per il risanamento dall'attacco di insetti esistono trattamenti specifici, quali la scattivatura
del legno, le iniezioni di antisettico, la sterilizzazione con il calore o la fumigazione con gas tossici, che
deve essere eseguita da ditte specializzate. Le operazioni preventive nei confronti degli attacchi da parte
di funghi e di insetti prendono inizio da un contenimento del livello di umidita, ottenuto con una buona
ventilazione degli appoggi delle travi, che non devono essere sigillate nel muro né coperte di intonaco. Le
sostanze protettive possono essere applicate a pennello o a spruzzo, ed € buona norma che l'operatore si
munisca di guanti, occhiali protettivi, tuta, ecc.

PULITURA DEI METALLI

Nel recupero di metalli (se la struttura non é attaccata) € necessario pulire il materiale con metodi
meccanici, quali la sabbiatura con sabbiatrici ad uso industriale, la smerigliatura o la discatura con disco
abrasivo, decapaggi, mediante limmersione in soluzioni acide, condizionamento chimico, mediante
l'applicazione di agenti chimici che fissano la ruggine e la calamina, deossidazione, per i metalli non
ferrosi, fosfatazione che provoca la passivazione di una superficie metallica con soluzioni di fosfati
inorganici o acidi fosforici. Alcuni prodotti, pero, come i convertitori di ruggine a base di acidi, i fosfatanti
e le vernici reattive a base acida, possono nuocere al sistema di ripristino, cosi come le pitture
antiruggine nuocciono all'adesione del riporto di malta. | migliori trattamenti anticorrosivi sono quelli a
stesura di formulati cementizi o epossidici, potendo questi ultimi svolgere anche un'eventuale funzione di
ponte d'aggancio nelliintervento di ripristino. La protezione avviene, nel caso di metalli esposti, per
verniciatura, con due mani preliminari di antiruggine a base di minio oleofonolico e due mani di vernice a
base di resine viniliche ed acriliche resistenti agli agenti atmosferici, o, nel caso di ferri di armatura, per
stesura di formulati cementizi o epossidici.

PULITURA DELLE ROCCE SEDIMENTARIE

Arenaria e tufo - A seconda delle condizioni del materiale, la pulitura va preceduta da un
preconsolidamento effettuato con veline di carta giapponese ed impregnazione di silicato d'etile.

La pulitura puo essere effettuata a secco, con impacchi di argilla assorbente o di polpa di carta oppure
con un blando lavaggio con acqua nebulizzata.

Travertino - La pulizia deve essere effettuata con acqua nebulizzata, con impacchi o con trattamenti a
secco. Per le fessure sulle stuccature & consigliata una malta composta da un legante idraulico unito a
polvere di marmo.

Pietra d'Angera, Pietra di Verona e pietra tenera dei Colli Berici - La pulizia che deve essere preceduta,
quando necessario, dal preconsolidamento, si effettua con acqua nebulizzata o con impacchi di materiale
assorbente.

PULITURA DELLE ROCCE METAMORFICHE (MARMI, SERPENTINI, MISCOSCISTI, CALCISCISTO)

E consigliato il trattamento ad acqua nebulizzata o leggera spazzolatura, oppure impacchi assorbenti. Nel
caso di marmo decoesionato e zuccherino, la pulizia & preceduta da un trattamento di preconsolidamento
con silicato di etile iniettato sulla superficie preparata con veline di carta giapponese.

PULITURA DI COTTO E LATERIZI

| metodi consigliati sono:

spray dacqua e/o acqua nebulizzata per tempi brevi e controllati, al fine di evitare leccessiva
imbibizione del materiale;

metodi chimici o impacchi con argille assorbenti, in cicli successivi per verificare la completa
desalinizzazione. Tra una fase e la seguente la superficie dovra risultare completamente asciutta.
PULITURA DEL CALCESTRUZZO

E indicato il lavaggio. E necessario sabbiare 'armatura e proteggerla con sostanze antiruggine e sostanze
passivanti.

PULITURA DEGLI INTONACI

La pulitura delle superfici intonacate dovra essere effettuata con spray d'acqua a bassa pressione o acqua
nebulizzata accompagnata eventualmente da una leggera spazzolatura. In presenza di croste nere di
notevole spessore si potranno utilizzare impacchi biologici o argillosi.

PULITURA DEGLI STUCCHI

Le polveri ed i sali cristallizzati in superficie andranno rimossi mediante l'uso di pennelli morbidi. Qualora
si accerti la presenza di croste nere e/o criptoefflorescenze saline, si potra procedere alla loro
eliminazione mediante nebulizzazioni a durata controllata o tamponi imbevuti con acqua distillata.
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Eventuali residui organici (fumo di candele, cere, vernici oleose) potranno essere rimossi con solventi
organici (per esempio alcool etilico diluito in acqua) applicati a tampone.

Art. 24 - Trattamento di consolidamento dei materiali

| requisiti per un buon consolidamento sono:

penetrazione in profondita fino a raggiungere il materiale sano;

buon potere consolidante;

diminuzione della porosita;

assenza di danni indotti (diretti o indiretti);

reversibilita;

ripristino della continuita materica delle fratture;

mantenimento della cromia originaria evitando colorazioni e brillantezze.

| consolidamenti devono avere i seguenti requisiti;

non formare prodotti secondari dannosi;

essere assorbiti uniformemente dalla pietra fino a raggiungere il materiale sano;
possedere un coefficiente di dilatazione termica non molto dissimile dal materiale consolidato;
non alterarsi nel tempo per invecchiamento;

assicurare una buona traspirabilita;

possedere buona reversibilita;

possedere buona permeabilita.

TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO:

I metodi consentiti per l'applicazione del consolidante sono:

Applicazione a pennello. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie da

trattare, si applica la soluzione a pennello morbido fino a rifiuto. Il trattamento deve essere

iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita, aumentando via via la concentrazione

superiore allo standard per le ultime passate. Nella fase finale dell'applicazione € necessario

alternare mani di soluzioni di resina a mani di solo solvente, per ridurre al minimo l'effetto di

bagnato.

Applicazione a spruzzo. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie, si applica la
soluzione a spruzzo fino a rifiuto. Il trattamento deve essere iniziato con resina in soluzione
particolarmente diluita, aumentando la concentrazione fino a giungere ad un valore superiore allo
standard per le ultime passate. E possibile chiudere lo spazio da trattare mediante fogli di polietilene
resistente ai solventi, continuando la nebulizzazione anche per giorni; la soluzione in eccesso, che non
penetra entro il materiale, viene recuperata e riciclata.

Applicazione a tasca. Nella parte inferiore della zona da impregnare, si colloca una specie di grondaia
impermeabilizzata con lo scopo di recuperare il prodotto consolidante in eccesso. La zona da consolidare
viene invece ricoperta con uno strato di cotone idrofilo e chiusa da polietilene. Nella parte alta un tubo
con tanti piccoli fori funge da distributore di resina. La resina viene spinta da una pompa nel distributore
e di qui, attraverso il cotone idrofilo, penetra nella zona da consolidare; l'eccesso si raccoglie nella
grondaia da dove, attraverso un foro, passa alla tanica di raccolta e da qui ritorna in ciclo. E necessario
che il cotone idrofilo sia a contatto con il materiale, per questo deve essere premutogli contro. La
soluzione di resina da utilizzare dev'essere nella sua concentrazione standard.

Applicazione per colazione. Un distributore di resina viene collocato nella parte superiore della superficie
da trattare; questa scende lungo la superficie e penetra nel materiale per assorbimento capillare. La
quantita di resina che esce dal distributore dev'essere calibrata in modo da garantire la continuita del
ruscellamento. Il distributore é costituito da un tubo forato,

ovvero da un canaletto forato dotato nella parte inferiore di un pettine o spazzola posti in adiacenza alla
muratura, aventi funzione di distributori superficiali di resina.

Applicazione sottovuoto. Tale trattamento puo essere applicato anche in situ: consiste nel realizzare un
rivestimento impermeabile all'aria intorno alla parete da trattare, lasciando un‘intercapedine tra tale
rivestimento e l'oggetto, ed aspirandone laria. Il materiale impiegato per il rivestimento impermeabile é
un film pesante di polietilene. La differenza di pressione che si stabilisce per effetto dell'aspirazione
dellaria tra le due superfici del polietilene € tale da schiacciare il film sulla parte da trattare, e da
risucchiare la soluzione impregnante.

Terminata l'operazione di consolidamento, potrebbe essere necessaria un'operazione di ritocco finale per
eliminare gli eccessi di resina con appropriato solvente; questa operazione deve essere eseguita non oltre
le 24 ore dal termine dellimpregnazione con materiale consolidante. Inoltre, potrebbe essere necessario
intervenire a completamento dellimpregnazione in quelle zone dove, per vari motivi, la resina non avesse
operato un corretto consolidamento. Potra anche essere aggiunto all'idrorepellente un opacizzante come
la silice micronizzata o le cere polipropileniche microcristalline. In caso di pioggia o pulizia con acqua sara
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necessario attendere prima di procedere alla completa asciugatura del supporto e comunque bisognera
proteggere il manufatto dalla pioggia per almeno 15 giorni dopo lintervento. Il prodotto dovra essere
applicato almeno in due mani facendo attenzione che la seconda venga posta ad essiccamento avvenuto
della prima. Il trattamento non dovra essere effettuato con temperature superiori ai 25°C ed inferiori a
5°C, e si evitera comunque lintervento su superfici soleggiate.

CONSOLIDAMENTO DELLE ROCCE SEDIMENTARIE

Arenaria e tufo - E consigliato l'uso degli esteri dell'acido silicico applicati col sistema a tasca (possibile
anche lutilizzo del silicato di etile). Le sigillature si effettuano con una miscela di pietra macinata,
grassello e resina acrilica.

Travertino - Come consolidante puo essere utilizzata una miscela di silicati ed
alchil-alcossi-silani o alchil-alcossi-polisilani e miscele di resine acriliche e siliconiche.

Pietra d'Angera, pietra di Verona e pietra tenera dei Colli Berici - Si utilizza silicato di etile o esteri
dell'acido silicico. Le stuccature vanno realizzate con grassello di calce e polvere della pietra stessa.
CONSOLIDAMENTO DELLE ROCCE METAMORFICHE (MARMI, SERPENTINI, MISCOSCISTI, CALCISCISTO)

Le fessurazioni saranno sigillate con impasto costituito da grassello di calce, polvere di marmo e sabbia. E
consigliato l'utilizzo di resine siliconiche di tipo metil-fenil-polisilossano per assorbimento sottovuoto o
capillare, di miscele di silicati ed alchil-alcossi-silani, di alchil-alcossi-polisilani, di resine acriliche, di
resine acriliche e di miscele di resine acriliche e siliconiche. Il consolidamento statico e lincollaggio delle
parti deve essere effettuato con perni in materiale non alterabile: alluminio, acciai speciali, resine
epossidiche.

CONSOLIDAMENTO DI COTTO E LATERIZI
| laterizi possono essere consolidati con silicati di etile, alchil-alcossi-silani o miscele dei due.
CONSOLIDAMENTO DEL CALCESTRUZZO
Il riempimento delle lacune deve essere effettuato con una malta che non presenti né ritiro né
carbonatazione. Si devono utilizzare cementi espansivi 0 a ritiro controllato che presentino una buona
deformabilita. Per tali qualita & necessaria la presenza di additivi idonei nella malta. La superficie sulla
quale si interviene deve essere ruvida e umida. La malta va gettata con forza sulla superficie in modo da
non far rimanere residui d'aria. Sulla superficie deve poi essere applicato un additivo di cura per evitare la
carbonatazione troppo rapida, consistente in una vernice che, dopo un certo periodo di tempo, si
spellicola automaticamente. Per un calcestruzzo a vista e consigliato limpiego di un cemento Portland
molto compatto oppure di cemento pozzolanico. Nel caso d'interventi in zone ricche di solfati ci si deve
servire di cemento ferrico che non contiene alluminato tricalcico. In ambienti ricchi d'acqua a quest'ultimo
va aggiunta pozzolana.

CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI
Nel caso in cui il materiale si presenti decoesionato si consiglia l'uso degli esteri etilici dell'acido silicico.
La riadesione degli strati d'intonaco al supporto murario dovra avvenire mediante iniezioni di miscela a
base di calce pozzolanica additivata con riduttori d'acqua organici (ma non resine) all'1% del legante allo
stato secco. La miscela dovra avere caratteristiche analoghe a quelle della malta costituente l'intonaco, la
medesima porosita, non contenere sali solubili e presentare una buona iniettabilita in fessure sottili.
Inoltre non dovra avere resistenza meccanica superiore al supporto.

Si dovra procedere alleliminazione di polveri e detriti interni mediante apposite attrezzature di
aspirazione. Verranno in seguito effettuate iniezioni di lavaggio con acqua ed alcool. Si procedera quindi
all'imbibizione abbondante del supporto, mediante iniezioni, al fine di facilitare la fuoriuscita di eventuali
sali ed evitare bruciature della nuova malta. Sara poi necessario far riaderire al supporto lintonaco
distaccato, ponendo sulla superficie del cotone bagnato ed esercitando una lieve pressione tramite
un‘assicella. Le iniezioni dovranno essere effettuate, fino a rifiuto, dal basso verso l'alto per permettere la
fuoriuscita dellaria; durante tutta l'operazione si continuera ad esercitare una leggera pressione. Si
procedera sigillando le parti iniettate.

CONSOLIDAMENTO DEGLI STUCCHI
Nel caso si siano verificati distacchi di lamine decorative o il materiale si presenti decoesionato, potranno
essere utilizzate resine in emulsione acquosa, applicate a pennello su carta giapponese.

Qualora l'elemento presenti distacchi dal supporto murario, il riancoraggio potra avvenire mediante
liniezione di miscele idrauliche a base di calce idrata e cocciopesto o pozzolana, eventualmente
addizionate con fluidificante e miscele adesive. Le eventuali nuove armature devono essere in acciaio
inossidabile o vetroresina.

CONSOLIDAMENTO DI MATERIALI LAPIDEI
E adatto un consolidante composto da esteri etilici dell'acido silicico. Una dispersione acquosa pronta
all'uso di un metacrilato, € adatta al trattamento di calcari e di materiali porosi.

CONSOLIDAMENTO DI PARTICOLARI ARCHITETTONICI
Le superfici si consolidano e si proteggono solo dopo un'accurata ed approfondita pulizia. Le tecniche di
consolidamento pil usate sono:
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la tecnica del vuoto, adatta per il consolidamento di particolari architettonici di piccole e medie
dimensioni. Il manufatto, tenuto sotto l'azione del vuoto, ha la possibilita di assorbire notevoli quantitativi
di sostanza impregnante; l'azione del vuoto, inoltre, € efficace, anche, per eliminare l'umidita e le polveri
presenti all'interno dei pori;

la tecnica delle tasche: ricoperti i manufatti deteriorati con uno strato di cotone idrofilo, si applica una
gronda di cartone impermeabile e si avvolge il tutto con fogli di polietilene raccordato nella parte
superiore con dei tubetti adduttori.

Limpregnante, spinto da una pompa a bassa pressione, satura tramite i tubetti adduttori il cotone che,
aderendo alla superficie del manufatto, gli trasmette la sostanza consolidante. L'eccesso di impregnazione
percola nella gronda e rientra in circolo mediante un recipiente di raccolta collegato alla pompa. In
questo modo, la resina bagna la struttura per tutto il tempo occorrente allottenimento del grado
dimpregnazione voluto. E necessario adattare le modalitd operative e le quantitd d'impregnazione al
livello di degrado del manufatto che si potra presentare costituito da:

materiali fortemente alterati: in questo caso € necessaria una maggiore quantita di sostanza
consolidante;

materiali poco alterati: in questo caso, essendo poco porosi e compatti, occorre una quantita minima di
sostanza impregnante.

Art. 25 - Trattamento di protezione dei materiali

PROTEZIONE DELLE ROCCE SEDIMENTARIE

Arenaria e tufo - La protezione va effettuata con alchil-alcossi-silani o poli-metil-silossani

applicati a spruzzo o a pennello;

Travertino, pietra d'Angera, pietra di Verona e pietra tenera dei Colli Berici - Prevede

'applicazione di alchil-aril-polisilossani e miscele di resine acriliche e siliconiche.

PROTEZIONE DELLE ROCCE METAMORFICHE (MARMI, SERPENTINI, MISCOSCISTI, CALCISCISTO) Puo essere
effettuata con miscele di resine acriliche e siliconiche e di alchil-aril polisilossani

PROTEZIONE DI COTTO E LATERIZI

Si possono usare come protettivi alchil-aril-polisilossani (resine siliconiche) o miscele di resine acriliche e
siliconiche. | pavimenti in cotto potranno essere protetti con olio di lino crudo in ragia vegetale al 5%.
PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

E possibile applicare una resina che presenti le seguenti caratteristiche: deformabilita elevata, resistenza
ai raggi UV, strato di piccolo spessore, trasparenza e elasticita nel tempo.

PROTEZIONE DEGLI STUCCHI

Si suggerisce lutilizzo di resine acril-siliconiche.

Art. 26 - Conservazione del legno

| prodotti da usare per la prevenzione del legname da parte di organismi vegetali e/o animali devono
soddisfare i seguenti requisiti:

tossicita per funghi ed insetti, ma estremamente limitata o nulla per l'uomo;

possedere una viscosita sufficientemente bassa in modo da ottenere una buona capacita di penetrazione
anche in profondita;

stabilita chimica nel tempo;

resistenza agli agenti chimico-meccanici;

non alterare le caratteristiche intrinseche dell'essenza quali odore, colore, tenacita, caratteristiche
meccaniche;

possedere proprieta ignifughe.

Gli antisettici utilizzabili per trattamenti di preservazione potranno essere di natura organica o di natura
inorganica. Saranno comunque da preferirsi i primi in quanto gli inorganici, generalmente idrosolubili,
presentano linconveniente di essere dilavabili.

L'applicazione sara effettuata:

a pennello. Dopo aver pulito e/o neutralizzato la superficie da trattare (con applicazione di

solvente) si applichera la soluzione di resina a pennello morbido fino al rifiuto. Il trattamento di
impregnazione andra iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita e si aumentera via via la
concentrazione fino ad effettuare le ultime passate con una concentrazione superiore allo standard;

a spruzzo. Dopo aver pulito e/o neutralizzato con solvente la superficie da impregnare si

applichera la soluzione a spruzzo fino al rifiuto. Il trattamento andra iniziato con resina in

soluzione particolarmente diluita e si aumentera via via la concentrazione fino ad effettuare le ultime
passate con una concentrazione superiore allo standard;

per iniezione. Si introdurranno nel legno da impregnare appositi iniettori con orifizio variabile (2/4,5
mm). L'iniettore conficcato in profondita nel legno permettera la diffusione del prodotto impregnante
nelle zone piu profonde.
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Per arrestare il deterioramento e comunque per impostare una efficace azione di consolidamento
potranno essere utilizzate varie resine:

resine naturali. Prima di essere applicate dovranno sciogliersi in solvente che, evaporando

determina il deposito della resina nei pori e nelle fessure del legno. A causa del rapido

deterioramento e/o invecchiamento, le resine naturali potranno essere utilizzate solo in casi

particolari. Risultati analoghi si possono ottenere usando cere naturali fuse o sciolte in solvente oppure
olio di lino cotto;

oli siccativi e resine alchidiche siccative. Il procedimento consiste nel fare assorbire dal legno materiali
termoplastici sciolti in adatto solvente che tende col tempo a trasformare i polimeri solidi reticolati per
effetto dell'ossigeno dell'aria. Tale impregnazione ha piu uno scopo protettivo che di miglioramento delle
caratteristiche meccaniche;

resine termoplastiche in soluzione. Il solvente, usato per sciogliere tali resine, deposita la resina nei pori
e nelle fessure del legno col risultato di migliorare le caratteristiche meccaniche e la resistenza agli
agenti atmosferici, nonché l'aggressione biologica e chimica;

resine poliesteri insature. Queste resine polimerizzano a freddo previa aggiunta di un catalizzatore e di
un accelerante. Presentano buona resistenza agli aggressivi chimici (ad

eccezione degli alcali). L'uso di tali resine € limitato nel caso in cui si voglia ottenere una buona resistenza
agli aggressivi chimici;

resine poliuretaniche;

resine epossidiche.

Le resine dovranno in ogni caso presentare una elevata idrofilia per permettere la penetrazione per
capillarita dovendo operare su legni anche particolarmente umidi. Dovranno essere sciolte in solvente
organico polare fino a garantire una viscosita non superiore a 10 cPs a 25° e un residuo secco superiore al
10% per resine a due componenti (poliuretaniche, epossidiche) e al 7% per le rimanenti. | sistemi di resine
da utilizzare dovranno essere atossici e non irritanti secondo la classificazione Cee e presentare le
seguenti proprieta:

nessun ingiallimento nel tempo;

elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV;

indurimento e/o evaporazione del solvente, graduale ed estremamente lento, tale da consentire la
diffusione completa del prodotto per garantire una impregnazione profonda;

possibilita di asporto di eventuali eccessi di resina dopo 24 ore dalla applicazione, mediante l'uso di adatti
solventi;

elevata resistenza chimica, all'acqua, all'attacco biologico.

PARTE IV

CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 27 - Consolidamento delle strutture

STRUTTURE DI FONDAZIONE

Prima di dare inizio ai lavori & bene accertare la consistenza delle strutture di fondazione e la natura del
terreno su cui esse gravano. Si dovranno quindi eseguire scavi a pozzo di dimensioni tali da consentire lo
scavo a mano e lestrazione del materiale di risulta, in condizioni da non pregiudicare la stabilita
dell'edificio (cantieri di larghezza 1,2-1,5 m). Deve essere, inoltre, attentamente valutata la resistenza
delle strutture interrate, in vista anche di eventuali variazioni di carico. Gli scavi devono essere eseguiti
fino al piano di posa della fondazione e, in relazione alla natura del terreno ed alla profondita raggiunta,
€ opportuno siano sbadacchiati secondo la natura del terreno.

INTERVENTI SU FONDAZIONI DIRETTE IN MURATURA A PIETRAME

Le operazioni preliminari di ogni intervento sulle fondazioni consistono in:

esecuzione dello scavo su uno o ambo i lati della fondazione fino al piano di progetto;

puntellatura della struttura che puo essere effettuato in tre modi:

puntellatura lignea di contenimento: realizzazione di un incasso nella muratura, preparazione

della platea con tavolati, messa in opera di puntelli con incassatura a mezzo di cunei;

puntellatura lignea di contenimento e sostegno: apposizione di travi in legno sui tavolati aderenti alla
muratura, messa in opera di puntelli fra trave e platea;

puntellatura provvisoria per opere di sottofondazione: predisposizione degli appoggi per | sostegni,
esecuzione di fori per il passaggio dei traversi, zeppatura dei traversi con cunei di

legno. Sulla base delle informazioni riguardanti i dissesti e le loro cause scaturite da approfondite analisi
geologiche e prove in loco, si definiscono i lavori di consolidamento in:

interventi sulla costruzione e sul suolo al fine di ridurre le tensioni nelle zone

maggiormente colpite della struttura;

interventi sul terreno volti a migliorare le caratteristiche, contenerne i movimenti, ridurne

le spinte.
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Per contrastare un cedimento intermedio e terminale dovranno essere eseguite travi cordolo in c.a.
collegate mediante traversi. Le modalita operative saranno:

getto di spianamento in magrone di calcestruzzo;

esecuzione di varchi nella muratura;

posa in opera di armature di collegamento e di cordoli in c.a.;

casseratura;

getto in conglomerato;

foratura della muratura dopo l'indurimento;

predisposizione delle armature dei traversi;

getto con cemento espansivo.

Nel caso in cui la sezione sia insufficiente, dovranno essere usate travi cordolo in c.a. Con
precompressione del terreno. Tale precompressione sara realizzata mediante martinetti idraulici che, in
presenza di terreni cedevoli, comprimono e compattano gli strati sottostanti ma che, se utilizzati al
contrario, mettono in carico la muratura soprastante. Alla fine sara effettuato un getto di
completamento.

Per attenuare i fenomeni di ritiro del calcestruzzo, soprattutto nel getto dei traversi, € necessario
inumidire con getti periodici d'acqua, applicazione di teli umidi, segatura, terra o speciali pellicole o
vernici protettive. La stagionatura umida € consigliata anche in caso di conglomerato additivato o a ritiro
compensato. La costruzione muraria, o sottomurazione con muratura di mattoni e malta di cemento,
viene eseguita in presenza di uno strato di terreno compatto non molto profondo. Essa aumenta la
capacita portante della fondazione poiché allarga, mediante una gradonatura con materiale nuovo, la
base di carico. Dopo aver asportato terreno al di sotto delle fondazioni esistenti, verra effettuato un getto
di calcestruzzo per nuove fondazioni sul quale sara eseguita la costruzione della muratura in mattoni pieni
e malta di cemento. Durante la costruzione bisogna avere cura di mantenere la continuita tra
sottofondazioni e struttura esistente mediante cunei in legno duro di contrasto e usando leganti a stabilita
volumetrica. | giunti dovranno essere sigillati con malta. Anche la soletta in c.a. viene realizzata per
cantieri di lunghezza variabile secondo la consistenza muraria. Il collegamento delle armature
longitudinali dei vari cantieri deve essere curato al fine di non scomporre la soletta in tanti tronchi. Dopo
aver asportato terreno al di sotto delle fondazioni esistenti, verra effettuato un getto di spianamento in
magrone di calcestruzzo, sul quale verranno pose in opera le armature con funi di collegamento.
SOTTOFONDAZIONI

| lavori di sottofondazione non devono turbare né la stabilita del sistema murario da consolidare né quella
degli edifici adiacenti. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari al
rispetto di tale requisito. Nel caso di un muro continuo di spina la sottofondazione dovra essere
simmetrica. Inoltre, una volta eseguite le puntellature delle strutture in elevazione e individuati i cantieri
di lavoro, si pratica uno scavo a fianco della muratura di fondazione fino a raggiungere il piano su cui si
intende impostare la sottofondazione. A seconda dello spessore della muratura lo scavo verra eseguito da
un lato e le pareti dello scavo dovranno essere opportunamente sbadacchiate, mano a mano che lo scavo
si approfondisce. In seguito si scava al di sotto della vecchia fondazione, interponendo puntelli tra
l'intradosso della muratura ed il fondo dello scavo e si esegue la muratura di sottofondazione.
Sottofondazioni in muratura di mattoni. Si deve costruire una muratura di mattoni e malta

pozzolanica o al pill cementizia, ma priva di sali per evitare il fenomeno di risalita di sali nella

muratura soprastante, lasciando fra vecchia e nuova muratura lo spazio equivalente ad un filare di
mattoni e alliinterno del quale si dovranno inserire dei cunei di legno duro che, dopo 3-4 giorni si
provvedera a sostituire con cunei piu grossi per compensare l'abbassamento della nuova muratura. Ad
abbassamento avvenuto si provvedera a fare estrarre i cunei e a collocare lultimo filare di mattoni,
riempiendo in forza l'intercapedine.

Sottofondazioni in conglomerato cementizio gettato a pié d'opera. E richiesto un lungo tempo prima di
poterle incassare sotto la muratura. Infatti prima di poterle utilizzare dovranno attendersi i 28 giorni
necessari affinché il conglomerato cementizio raggiunga le sue caratteristiche di portanza e di resistenza
meccanica. Trascorso tale tempo si possono inserire sotto la fondazione da consolidare.

Sottofondazioni con cordoli o travi di cemento armato. Occorre eseguire gli scavi da ambedue | lati del
tratto di muratura interessata fino a raggiungere il piano di posa della fondazione. Una volta rimossa la
terra di scavo si effettuera un getto di spianamento in magrone di calcestruzzo e si procedera poi alla
predisposizione dei casseri, delle armature e al successivo getto dei cordoli. Dopo lindurimento del getto
per mettere in forza l'intercapedine si consiglia di usare cemento espansivo.

ALLARGAMENTI FONDAZIONALI

Allargamento mediante lastra in c.a. Si raggiunge con lo scavo il piano della fondazione esistente
operando per campioni e si costruisce una lastra in c.a. opportunamente svincolata
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dalla muratura; successivamente si esegue al di sopra e ad opportuna distanza una soletta in c.a.
adeguatamente collegata alla muratura mediante cavalletti in acciaio, barre passanti di adeguata
rigidezza, elementi in c.a.; si pongono nellintercapedine tra lastra e soletta dei

martinetti che, messi in pressione, trasmettono al terreno un carico di intensita nota; si pongono elementi
distanziatori nelliintercapedine, si asportano i martinetti e infine si riempie

l'intercapedine con calcestruzzo a ritiro controllato.

Procedimento Schultze. Vengono ammorsati elementi in c.a. a sezione triangolare di 2,00 m di altezza e
0,65 di profondita posti a 1,65 m d'interasse e che vengono incastrati ai due lati della muratura, mediante
dentellatura intagliata in questa e solidarizzata alla stessa con tiranti in acciaio passanti. Al di sotto di
questi elementi sul fondo dello scavo praticato ai lati della muratura per campioni vengono realizzate due
travi in c.a. che verranno caricate tramite martinetti posti tra travi ed elementi triangolari.

STRUTTURE DI ELEVAZIONE E DELLE PARTIZIONI VERTICALI

Interventi su murature in mattoni o pietrame Prima di qualsiasi intervento dovranno predisporsi opere
provvisionali e di sostegno. La struttura deve essere puntellata e, a tal fine, potra aversi una puntellatura:
di contenimento, le cui modalita operative sono: realizzazione di un incasso nella muratura,

preparazione della platea con tavolati in laterizio, messa in opera dei puntelli con incassatura a mezzo di
cunei;

di contenimento e sostegno, le cui fasi sono: disposizione sulla muratura di tavolati lignei,

preparazione della platea con tavolati in laterizio, apposizione di travi in legno su tavolati

aderenti alla muratura, messa in opera di puntelli fra travi e platea.

Inoltre si dovra, preliminarmente ad ogni altra opera, asportare l’intonaco scrostato se privo di interesse
artistico, mediante spicconatura.

Se la malta ha perso le sue proprieta leganti, si eseguira la stilatura dei giunti con malta non troppo
porosa, dopo aver effettuato la scarnitura profonda dei giunti ed il lavaggio con acqua.

Nel caso di piccole lesioni e fessurazioni, queste potranno essere risanate in due modi:

riprendendole con malta speciale. E necessario eliminare dalle fessure e dai giunti delle parti deboli e
distaccate fino alla parte sana, pulendo le parti con aria compressa e bagnando con acqua di lavaggio. Alla
fine sara effettuata la stuccatura sulla superficie cosi preparata;

cementandole con colaggio di boiacca di cemento. La muratura dovra essere perforata ed i fori dovranno
essere otturati da un solo lato con malta di gesso. Si procedera quindi alla stuccatura dei giunti ed al
lavaggio interno dei muri. Nei fori verranno quindi inseriti degli imbuti collegati a boccagli per il colaggio
del cemento.

Nel caso di vuoti e lesioni saranno effettuate iniezioni a base di malte cementizie o di resine dopo aver
praticato una scarnitura profonda dei giunti murari e dopo aver effettuato lavaggio con acqua a pressione
fino a rifiuto. | giunti dovranno essere stilati con malta di cemento e sabbia a grana grossa. A questo punto
saranno eseguiti dei fori nei quali si inseriranno e si fisseranno dei tubi di iniezione tramite

i quali sara immessa la miscela. L’intervento di cuci-scuci si applichera solo quando non potranno

essere applicate altre tecniche. L’intervento consiste nell’inserire a contrasto ed opportunamente
ammorsata una muratura di mattoni pieni o di blocchi. Si opera a tratti alternati al fine di non
interrompere la continuita statica della muratura ricostruendo una muratura in blocchi e malta di
cemento magra. | cunei di contrasto in legno, una volta tolti, vengono sostituiti con mattoni allettati e
malta fluida fino a rifiuto. Nel caso in cui sia diminuita la resistenza della muratura, si ricorrera all’uso di
tiranti che possono essere realizzati con barre o con trefoli di acciaio armonico. Per porre in opera tali
tiranti, dovranno eseguirsi dei fori nella muratura eseguendo uno scasso per l'inserimento delle piastre di
ancoraggio. Il piano di posa sara preparato con malta a ritiro compensato. A questo punto saranno messe
in opera in apposite scanalature lungo la muratura sia le barre filettate agli estremi, gia preparate e
tagliate, sia le piastre. Dopo aver messo in tensione i tiranti dovranno sigillarsi le scanalature con malta a
ritiro compensato.

Le iniezioni armate hanno lo scopo di aumentare la resistenza a trazione della muratura e di impedire la
dilatazione trasversale in caso di schiacciamento. Le barre ad aderenza migliorata, devono essere
posizionate inclinate in appositi fori eseguiti nella muratura ed accuratamente lavati con acqua a bassa
pressione fino a saturazione. Le imperniature saranno poi sigillate con iniezioni a bassa pressione di
legante e, a presa avvenuta, le barre saranno tagliate a filo del muro. La tecnica delle lastre armate
consiste nell’asportazione delle parti di muratura incoerenti o gia distaccate e nella spolverizzazione delle
lesioni con aria compressa. A queste operazioni preliminari seguono: |’esecuzione di fori obliqui nella
muratura, la stuccatura delle lesioni e delle fessure ed il fissaggio su ambo i lati del muro di una rete
elettrosaldata, applicando sulle pareti betoncino di malta.

INTERVENTI SU COLONNE E PILASTRI IN MURATURA

Per quanto riguarda i pilastri o le colonne le manifestazioni di dissesto sono analoghe a quelle delle
murature, mentre differiscono le metodologie dintervento. La cerchiatura € un intervento atto a
contrastare il fenomeno dello schiacciamento. Le barre d'acciaio sono messe in opera a caldo per cui,
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contraendosi, durante il loro raffreddamento, imprimono al pilastro una compressione radiale. Le
cerchiature possono anche essere fatte a freddo con messa in carico dei cerchi mediante chiave
dinamometrica. L'applicazione della cerchiatura inizia nella zona piu deformata per proseguire verso le
estremita. La cerchiatura viene spesso sostituita dai frettaggi con microbarre in acciaio inserite all'interno
della colonna ed invisibili ad intervento ultimato. Le staffature in ottone o acciaio inossidabile vengono
messe in opera inclinate a 45° e solidarizzate alle colonne con iniezioni di resina. L'inserimento di barre
verticali e staffe metalliche diventa necessario per migliorare le caratteristiche di resistenza a
pressoflessione di un pilastro o colonna. Le barre e le staffe vengono inserite in perfori realizzati in
corrispondenza dei ricorsi di mattoni, saldate fra di loro e sigillate con resine epossidiche. Un
consolidamento pil completo pud prevedere oltre alle staffature anche il rinforzo in caso di pilastri
rettangolari con profilati metallici, colatura di boiacca e betoncino armato. Dopo la posa delle barre ad
aderenza migliorata, si provvede, entro fori predisposti, alla colatura di boiacca cementizia dal basso
verso lalto. Gli angolari metallici, la rete metallica e le barre vengono saldati fra di loro prima
dell'esecuzione delle lastre di betoncino.

INTERVENTI SU MURATURE A SACCO CON LATERIZIO ESTERNO

Il ripristino di una muratura a sacco con paramenti esterni in laterizio si esegue solo se lo stato dei
paramenti & in buone condizioni senza eccessivi rigonfiamenti e lesioni diffuse. Partendo dal basso si
asporta un elemento laterizio ogni due per file parallele sul lato interno, si applica sulla parete opposta di
un foglio di polietilene puntellato a terra e si sigillano lesioni e fessure sulla parete interna. Nei vani
creati vengono inseriti tronconi di tubi di ferro e si sigillano con malta di cemento. Si inserisce entro
questi vani

acqua di lavaggio e si cola una boiacca di cemento fino a rifiuto, ripetendo l'operazione a presa avvenuta e
per le successive file superiori.

INTERVENTI SU SUPERFICI ESTERNE VERTICALI DI MATTONI O PIETRE

Se sono state messe in evidenza fessurazioni, scheggiature, rotture, si deve intervenire mediante
sigillature ed iniezioni con stucchi epossidici o malte a base di resine al fine di rendere la superficie piu
omogenea e meno deteriorabile dall'acqua, dagli agenti chimici e da quelli inquinanti. A volte la pulizia,
se realizzata con prodotti adatti ed in modo adeguato, liberando l'involucro dalle pericolose croste nere
comporta un sufficiente risanamento. Generalmente lo scopo della pulizia, preceduta da un
consolidamento superficiale, € quello di preparare le superfici all'intervento di protezione. Nel caso di
rotture o frammenti con scagliature dovute a gelivita o a piccole lesioni si ricorre alle gia descritte
tecniche della stilatura profonda dei giunti o alla ripresa delle piccole lesioni con malta speciale. | metodi
di protezione delle superfici, nel caso di perdita di resistenza dell'involucro superficiale, sono:
impregnazione, che consiste nell'aspersione di materiale consolidante a penetrazione strutturale
impregnazione sottovuoto, che consiste nellimmissione controllata di resine sintetiche dopo aver avvolto
il manufatto con fogli di polietilene sostenuti da rete metallica e nell'aspirazione dell'aria, gas residui,
umidita. | fogli saranno rimossi a fine operazione.

STRUTTURE PORTANTI E DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI:

INTERVENTI SU PAVIMENTI

Per la preparazione del supporto per la posa di malta si procede ad una pulizia e bagnatura dello stesso.
La malta deve essere stesa con un “rigone” e spolverata, quando indurita, da polvere di cemento; le
piastrelle vanno posate a giunto unito o aperto con appositi distanziatori (listelli di legno). | giunti fra le
piastrelle, una volta posate, devono essere sigillati con boiacca, posata a spatola non metallica e tolta, se
in eccesso, con tela di iuta. Le piastrelle non smaltate devono essere pulite con soluzione acida. La posa
del collante si realizza in caso di posa su supporto liscio sul quale vengono pressate fino a totale adesione
le nuove piastrelle che devono venire stuccate nei giunti e pulite con spugna bagnata. La posa dello strato
legante per la posa di pavimentazione lapidea, consiste nella stesura di malta normale di cemento sulla
quale viene applicata malta bastarda. Le lastre posate vengono stuccate con cemento bianco addizionato
con pigmenti colorati e, dopo venti giorni circa, levigate e lucidate. L'impermeabilizzazione dei pavimenti
in cotto avviene con posa di olio di lino crudo dopo avere atteso due giorni dal lavaggio con acqua e acido
muriatico al 20%. Dopo quattro ore dalla stesura dell'olio di

lino si procede alla ceratura del pavimento.

INTERVENTI SU INFISSI ESTERNI

Nel caso di essenze poco pregiate € necessario nascondere i difetti con vernici coprenti a smalto o ad olio,
previo trattamento con olio di lino lasciato assorbire in profondita. Le essenze pregiate vengono
impregnate con olio trasparente, riducendo al minimo le stuccature con pasta colorata con additivi e
usando come fondo isolante la vernice finale diluita con solvente.

Il ripristino della verniciatura segue generalmente le operazioni di rimozione delle parti distaccate o
degradate e di stesura di una mano di fondo isolante. La manutenzione dell'infisso verniciato necessita di
una totale pulitura del metallo fino al vivo e di una pulizia meccanica per eliminare lo strato bluastro di
calamina in presenza del quale la vernice non dura e si sfalda. La manutenzione degli infissi d'alluminio si

Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori di manutenzione Infissi esterni e scorrevoli interni
Scuola infanzia e nido Theodoli
Pag. 63 di 86



limita al controllo delle guarnizioni di gomma che possono fuoriuscire dalla sede a causa della dilatazione
termica.

Art. 28 - Consolidamento delle murature

GENERALITA’

Gli interventi di consolidamento murario saranno volti a migliorare le prestazioni statiche e antisismiche
dei manufatti edilizi, i quali dovranno conservare la compagine, la configurazione e la funzione strutturale
storica iniziale; tali interventi saranno approntati in modo da salvaguardare e conservare le testimonianze
della tradizione edilizia e costruttiva evitando ogni dannoso stravolgimento sia sul piano strutturale che
tecnico-costruttivo e escludendo quindi metodi e tecniche lontane dalla tradizione specifica che possano
generare eventi dirompenti e alterativi di una condizione stratificata e stabilizzata.

Dovranno preferirsi interventi compatibili con la tutela del bene, eventualmente reversibili e riconoscibili
all’interno di una compagine generale di coerenza architettonica. Sara necessario, pertanto, completare e
approfondire tutte quelle indagini che, non realizzate in fase di pre-cantiere per assenza di condizioni
favorevoli, saranno invece fondamentali per approdare a una conoscenza compiuta del manufatto
architettonico. Sia sul piano strutturale che sul piano costruttivo, su disposizione della direzione lavori,
potranno essere eseguiti saggi esplorativi anche all’interno degli spessori murari o in prossimita di lesioni e
di giunti costruttivi, si da approfondire la conoscenza sui vuoti e sulle lacune, sulla qualita e sulla
consistenza muraria evitando il piu possibile interventi distruttivi; le risultanze di tali approfondimenti di
indagine saranno registrati in apposite schede unitamente a ogni informazione utile circa le stratificazioni
e i mutamenti antropici subiti dalla costruzione. Qualora tali approfondimenti introducano variazioni delle
condizioni poste a base del progetto, in accordo con la direzione lavori, dovranno essere messi in atto
correttivi adeguati. Nell’esecuzione di tali interventi le “Linee Guida per la valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, anno 2006”
costituiranno un valido riferimento. Gli interventi di consolidamento dovranno, quindi, tenere conto della
natura del materiale, delle malte di allettamento,della tecnica del murare messa in opera, della sezione
della muratura, dei vuoti rilevati, ecc.

Nel caso si verifichino accelerazioni di dissesti, questi dovranno essere monitorati e/o presidiati secondo i
principi e i criteri indicati nel paragrafo specifico.

Le murature saranno consolidate, ove possibile, secondo le modalita contenute:

- nel D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;

- nel D.M. LL.PP. 2 luglio 1981 n. 198 “Normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli
edifici in muratura danneggiate dal sisma nelle regioni Basilicata Campania e Puglia”;

- nelle circolari ministeriali n. 21745 del 30 luglio 1981 “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la
riparazione e il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiate dal sisma”;

- nel D.M. 20 novembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento”;

- nella circolare del Ministero dei LL.PP. n. 30787 del 4 gennaio 1989, “Istruzioni in merito alle norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento”;

- nella circolare del Ministero dei LL.PP. del 10 aprile 1997 n. 65/AA.GG. “Istruzioni per ’applicazione
delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica”.

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI DI LEGANTE DI MALTA NON ARMATE

Le iniezioni di leganti serviranno a riempire vuoti e lacune (nel caso in cui non fossero colmabili
diversamente) prodotte da dilavamenti e percolamenti di acque meteoriche o derivanti dalla messa in
opera della tecnologia costruttiva cosiddetta a sacco; sara |’appaltatore a individuare le parti sulle quali
intervenire mediante queste iniezioni. Questa operazione di delimitazione verra eseguita su indicazione
della direzione lavori anche dopo eventuali indagini pilt 0 meno complesse, indagini che potranno andare
dalla semplice percussione fino a quelle a ultrasuoni, ma che saranno sempre e comunque di tipo non
distruttivo. L’appaltatore approfondira la conoscenza del tipo di malta gia impiegata in opera e, sulla base
dei dati acquisiti a riguardo, predisporra la composizione della nuova miscela. Verranno eseguite
preventivamente iniezioni-campione in maniera da verificare la capacita di penetrazione della malta, la
sua consistenza e gli effetti che € in grado di dispiegare; tali campioni saranno numerati e registrati sulle
apposite schede, sulle quali verra riportato il tipo di miscela, la data di esecuzione e ogni altra
informazione utile a esprimere una valutazione. Le perforazioni verranno eseguite su entrambe le facce
(preferibilmente in corrispondenza dei giunti di malta) fino alla meta almeno dello spessore del muro,
adoperando strumenti a sola rotazione dotati di punta ad alta durezza. Nel caso di piccoli spessori (al di
sotto dei 60-70 cm), si potra intervenire su una sola faccia. Le perforazioni avranno andamento
leggermente inclinato (massimo del 10%, solo per murature di mattoni pieni U’inclinazione sara del 45%), in
modo da agevolare 'afflusso della malta; all’interno dei perfori saranno inserite e sigillate le cannule che
accoglieranno i boccagli di iniezione e che consentiranno alla miscela in esubero di fuoriuscire. Al fine di
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evitare che la miscela iniettata possa fuoriuscire dai paramenti, giunti, sconnessioni e fratture sui due
paramenti dovranno essere sigillate anche temporaneamente (in alcuni casi potra adoperarsi anche stoppa
o altro materiale removibile). Per murature a tessitura incerta, sara preferibile non rimuovere l’intonaco
prima delle iniezioni. Prima di iniettare il legante, preferibilmente il giorno prima, la muratura verra
saturata con acqua pura e demonizzata: sara cosi possibile verificare U'esistenza di eventuali fratture
invisibili sulle quali verranno eventualmente eseguite le sigillature temporanee, in modo da evitare la
muratura, a causa della propria secchezza, assorba immediatamente la malta iniettata bruciandola. La
miscela sara una boiacca ottenuta da grassello di calce o da calce idraulica con aggiunta di inerti quali
sabbia, pozzolana e cocciopesto molto fini, cosi da ottenere una miscela fluida e priva di sali solubili. Se
previsto in progetto o dalla direzione lavori, potra essere additivata da prodotti fluidificanti (per esempio
gluconato di sodio) e antiritiro (per esempio polvere di alluminio), cosi da evitare fenomeni di
segregazione e ritiri eccessivi. A seconda del tipo di muratura e dei vuoti presenti, seguendo le
prescrizioni in progetto e le disposizioni della direzione lavori, le iniezioni potranno essere diffuse (2-3
ogni metro quadrato, disposte preferibilmente a quinconce, preferendo diametri piccoli per un numero
maggiore di perfori) oppure localizzate in prossimita dei vuoti accertati; esse saranno eseguite a bassa
pressione (0,5-1,5 atm) con pompe manuali o automatiche dotate di manometro, procedendo dal basso
verso l’alto e dalle estremita verso il centro, aumentando la pressione man mano che si procede verso
’alto. Solo nei casi di murature fortemente deteriorate si potranno eseguire iniezioni a gravita, inserendo
degli imbuti e lasciando cadere all’interno delle murature stesse la miscela fino a esaurimento del
contenuto e provvedendo al successivo rabbocco fino a saturazione; sara possibile in questi casi anche fare
uso di casseformi con interposta guaina. In alcun modo il paramento dovra essere deteriorato dalla malta
e, pertanto, si provvedera immediatamente alla pulitura delle sbavature mediante spugnetta assorbente
imbevuta di acqua deionizzata. Alla fine delle iniezioni e dopo la presa, sara opportuno oltre che utile
effettuare rilevazioni del comportamento della muratura interessata.

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI ARMATE

| consolidamenti mediante iniezioni armate saranno realizzati, solo quando non siano possibili altri
interventi risolutivi, in punti localizzati al fine di rinforzare cantonali o connessioni d’angolo (a T o a
croce) di murature, pareti lesionate, ammorsature. Le iniezioni armate serviranno al rafforzamento della
muratura mediante un reticolo interconnesso di cuciture metalliche in grado di aumentare la resistenza
agli effetti di trazione, pressoflessione e taglio. Verranno realizzati perfori di diametro adeguato per
permettere ’inserimento dell’armatura con i suoi distanziatori, i quali serviranno a evitare |’eccentricita
dell’armatura rispetto al foro e a procedere con la successiva iniezione della malta; tali distanziatori
avranno un andamento inclinato del 45%, lunghezza adeguata allo spessore del muro e distanza reciproca
di 40-50 cm. Le barre saranno zincate di diametro 12-20 mm a aderenza migliorata; ancora piu
vantaggioso l’utilizzo di acciaio inox filettato del tipo AlSI 316L di diametro adeguato. Al fine di migliorare
’aderenza della malta, tali barre potranno essere opportunamente coperte con adeguata biacca; in
presenza di murature di modesto spessore questo intervento andra evitato, in quanto si rivelerebbe
inefficace. Per quel che attiene a tutte le altre operazioni di preparazione del supporto murario e delle
malte, per effettuare le iniezioni e le altre operazioni necessarie a dare l’opera finita a regola d’arte,
varranno le considerazioni gia espresse in precedenza. Se previsto in progetto le barre di armatura
potranno essere del tipo FRP, purché rese preventivamente rugose al fine di migliorarne ’aderenza e la
resistenza chimica all’interno delle condizioni murarie. Nel caso in cui si rendesse necessaria una
maggiore elasticita, si preferiranno barre in vetro o in aramide.

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INTONACO O PARETINE ARMATE

Gli interventi di consolidamento mediante intonaco o paretine armate saranno eseguiti sulle due facce di
murature particolarmente degradate o con lesioni diffuse (se di impossibile sostituzione e purché prive di
particolari valenze storico-artistiche e architettoniche), delle quali potranno migliorare la sezione
resistente mediante lastre verticali di placcaggio in malta idraulica, armate con reti in acciaio inossidabile
0 acciaio zincato elettrosaldato posate su ambo i lati, purché collegate da elementi metallici passanti
attraverso lo spessore del muro. L’appaltatore rimuovera ’intonaco e pulira in profondita | giunti e le
superfici murarie; disporra la rete le cui maglie avranno le dimensioni prescritte minimo 10 x 10 cm e
massimo 20 x 20 cm, effettuando le opportune sovrapposizioni di almeno 20 cm e i risvolti trasversali in
corrispondenza di imbotti e angoli murari. Eseguira le perforazioni passanti attraverso lo spessore del
muro (4-6 ogni m2) facendo uso di trapani a sola rotazione. Le barre in acciaio inox filettato o zincato a
aderenza migliorata avranno diametro compreso tra i 4 e gli 8 mm e sporgeranno di circa 10 cm su ogni
lato e, legate alla rete e ripiegate a uncino, costituiranno le spillette di collegamento; per migliorare
’aderenza potranno essere trattate superficialmente con boiacca passivante. La rete potra anche essere
realizzata in opera mediante uso di tondini oppure sostituita con maglie di materiale polipropilenico
adeguato al tipo di intervento: tale intervento sara efficace se |’appaltatore adoperera tutte le
precauzioni necessarie, in particolar modo nella posa della rete che dovra essere distanziata di alcuni cm
dalla parete, in modo da garantire una posizione baricentrica all’interno della sezione della paretina di
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placcaggio. La malta sara realizzata con calce idraulica naturale miscelata con inerti quali cocciopesto,
pozzolana, metacaolino, e sabbie silicee, evitando l'uso del cemento in quanto meno lavorabile e meno
traspirante. La muratura sara opportunamente imbibita di acqua fino a saturazione, dopo di che si
procedera alla posa della malta per strati successivi fino a raggiungere la superficie finale, avendo cura di
riempire ogni vuoto a tergo della rete. Per spessori fino a 3 cm la posa avverra a spruzzo; da 3 a 5 cm si
procedera manualmente, oltre e fino ai 10 cm si fara uso di casseformi. Per 48 ore le paretine dovranno
essere tenute costantemente umide e dovranno essere protette dal sole e dal vento.

Tali interventi potranno interessare anche superfici localizzate quali lesioni isolate, lesioni d’angolo e
lesioni in corrispondenza di aperture, avendo cura di lasciare la paretina sottosquadro rispetto agli
intonaci contigui in modo da poter riprendere successivamente il piano con intonaco dello stesso tipo.
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE MATERIALI COMPOSITI (FRP OSSIA FIBER REINFORCED POLYMERS)

Gli interventi consolidativi mediante materiali compositi serviranno a rafforzare la resistenza a trazione e
a migliorare Uelasticita/duttilita della muratura. L’appaltatore provvedera a un’accurata pulitura
preventiva delle parti da trattare eliminando polveri e materiali incoerenti, stuccando fessurazioni e
irregolarita e realizzando superfici murarie il piu possibile piane. | prodotti compositi potranno essere in
nastri di fibre di vetro, di carbonio o aramidiche e saranno messi in opera direttamente sulle superfici da
consolidare, siano esse ampie o localizzate in lesioni puntuali e angoli di muratura. Ogni operazione verra
eseguita a partire dall’osservazione scrupolosa delle disposizioni previste dallo specifico prodotto;

data la particolarita del tipo di intervento, ’appaltatore fara riferimento alle modalita tecniche previste
dagli specifici prodotti e per la posa ricorrera a personale specializzato. Sulla superficie perfettamente
pulita verra messo in opera un primer fluido a bassa viscosita di resina epossidica stesa a pennello o a
rullo, avendo cura di aumentare la dose o di intervenire con successivi strati in presenza di superfici
porose e ruvide; ad asciugatura avvenuta si provvedera, se richiesto dal progetto o dalle condizioni
particolari in cui si trovano le parti da consolidare, a operare una rasatura con stucco epossidico eseguita
a spatola sul quale immediatamente mettere in opera i nastri, secondo la disposta grammatura e orditura,
avendo cura di effettuare le necessarie sovrapposizioni sia in senso longitudinale (20-30 cm) che in senso
trasversale (2-5 cm). Per migliorare [’adesione del nastro alla resina e per eliminare eventuali piccole
bolle di aria si fara uso di un rullo in gomma, lasciandolo scorrere con leggera pressione nella direzione
delle fibre. Dopo un’ora circa si passera una seconda mano di resina atta a racchiudere le fibre e, nel caso
si debbano disporre altri strati di nastro, si procedera come descritto sopra. Sulla superficie ancora fresca,
cosi come si trova alla fine delle varie operazioni, per migliorare la scabrezza e ’adesione dell’intonaco,
si procedera a spolverare sabbia al quarzo.

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE TIRANTI METALLICI

Il consolidamento mediante tiranti metallici interni alla muratura prevede che ’appaltatore individui |
piani di posa, segnando accuratamente l’asse dello stesso tirante. Mediante apposita carotatrice a sola
rotazione, |’appaltatore provvedera a preparare |’alloggiamento evitando di alterare gli equilibri e le
condizioni statiche; nel caso di rafforzamenti di murature in corrispondenza di solai, quindi quando tali
tiranti fungano da cordolature atte a sostituire interventi in breccia, verranno messi in opera quanto piu
possibile al livello delle parti strutturali degli stessi solai, quindi al di sotto delle pavimentazioni e
possibilmente immersi nella muratura. Per tiranti esterni alle murature potranno adoperarsi sezioni
circolari, piatte, quadrate, ecc; in questo caso verra predisposta una scanalatura adeguata affinché la
catena venga in ultimo interamente ricoperta dalla malta antiritiro, in modo da poter essere celata
successivamente dallo strato di intonaco. In generale i tiranti potranno essere barre rigide preferibilmente
inox oppure trefoli in acciaio inox armonico o ancora in fibra di carbonio o aramidica, in ogni caso alle
estremita saranno dotati di elementi in acciaio adeguatamente filettati per almeno 10-15 cm e poi
applicati all’interno della muratura o nella scanalatura, con le estremita fissate con piastre atte a
distribuire adeguatamente i carichi. | tiranti potranno essere di tipo antiespulsivo (con possibilita di
liberta all’interno del perforo) oppure bloccati all’interno degli spessori; a seconda dei casi si potra
interporre una guaina con funzione protettiva e di scorrimento sia sotto le piastre che intorno al tirante
stesso; con chiave dinamometria, operando sia a caldo che a freddo, verra assegnata la tensione prevista
in progetto; solo se richiesto dalle prescrizioni della direzione lavori, si salderanno i dadi di chiusura e si
procedera a iniettare malte adeguate all’interno delle cavita. A seconda dei casi potranno essere
realizzati capochiavi a paletto che U'appaltatore provvedera a inclinare di 45°, con braccio maggiore
rivolto verso il muro ortogonale in modo da poter contrastare contemporaneamente sia con il muro che
con solaio; nei casi in cui sia impossibile procedere alla posa di piastre/capochiavi, si dovranno realizzare,
a seconda dei casi, bulbi di ancoraggio alle estremita che verranno posti all’interno della muratura stessa.
L’intervento di tirantature, in generale, potra essere realizzato anche con andamento verticale o
inclinato, in modo da contrastare le specifiche tensioni presenti nelle murature. In particolare, i tiranti
verticali dovranno essere accuratamente ancorati ad di sotto delle fondazioni e portati fino in sommita
con piastre e dadi di bloccaggio (su una muratura ben consolidata e preparata a tale funzione). Tutte le
parti in acciaio a vista dovranno essere protette da ossidazione e corrosione.
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CONSOLIDAMENTO MEDIANTE DIATONI ARTIFICIALI

Il consolidamento mediante diatoni artificiali, che prevede linserimento di elementi trasversali allo
spessore murario (diatoni) in grado di rendere monolitica la muratura, servira al rafforzamento della
consistenza di murature molto scadenti e decorse; sara necessario venga eseguito con estrema
accuratezza dopo che sia stato rilevato e annotato lo stato generale delle murature stesse. L’appaltatore
scegliera le porzioni murarie pil compatte e eseguira i fori con sonda a sola rotazione ad andamento
assiale rigorosamente ortogonale alla superficie muraria; i tappi del materiale sulle due superfici murarie
saranno conservati per ricostruire il paramento; all’interno del foro saranno inserite le armature in acciaio
inox o passivato (composte da elementi a spirale del diametro di 4-6 mm e elementi longitudinali del
diametro di 8 mm collegate alla prima), avendo "accortezza di distanziarle dalle pareti del foro affinché
risultino centrate nel nucleo; dopo aver stuccato e sigillato i giunti della muratura contigua ai punti in cui
verranno realizzati i diatoni, [’appaltatore provvedera alla chiusura sottosquadro delle estremita del foro
in modo da poter posizionare alla fine i tappi del paramento, a esclusione delle aperture per le iniezioni e
per la fuoriuscita di aria in fase di iniezione. La miscela fluida, preparata secondo le indicazioni di
progetto o le disposizioni della direzione lavori, sara iniettata gradualmente, con una leggera pressione,
fino a rifiuto: sara necessario pulire immediatamente le eventuali fuoriuscite di malta.

CONSOLIDAMENTO DI APERTURE ESISTENTI O REALIZZAZIONE DI NUOVE APERTURE SU MURATURE
PORTANTI MEDIANTE CERCHIATURE

Il consolidamento o la realizzazione/allargamento di aperture su murature portanti deve essere realizzato
solo dopo un attento esame della consistenza muraria sulla quale si dovra intervenire; sara preferibile
operare in condizioni di non troppo avanzato dissesto. Successivamente si puntellera adeguatamente la
porzione di solaio che grava sull’architrave, in modo da trasferirlo in corrispondenza dei piedritti
dell’apertura. Verranno riportate le misure dell’apertura da realizzare o da allargare aumentando la luce
netta delle dimensioni necessarie alla realizzazione delle mazzette (siano esse in muratura, in cemento
armato o in acciaio), prima della realizzazione delle quali ne verra eseguita la demolizione. | piedritti in
muratura rafforzata avranno almeno tre teste dotate di adeguate ammorsature alla muratura esistente e
saranno realizzate seguendo la tecnica dello scuci-cuci e maltando con calce idraulica naturale. Se
necessario, la muratura delle nuove spallette sara rinforzata con rete elettrosaldata risvoltata all’interno
dell’imbotte, fino alla copertura della vecchia muratura; nel caso si usi ’acciaio, verranno inseriti profili
del tipo HEA lungo lo spessore del muro, i quali verranno poi saldati tra di loro; perimetralmente verranno
realizzate zancature metalliche con barre in acciaio ad aderenza migliorata saldate ai profilati e inserite
nella muratura, avendo cura di chiudere le cavita di tali ancoraggi mediante malta di calce idraulica
preferibilmente a ritiro compensato. Successivamente, |’appaltatore eseguira le demolizioni in
corrispondenza degli architravi procedendo in maniera graduale, cosi da inserire il primo profilo metallico
su una faccia del muro e successivamente l’altro sull’altra faccia. Gli architravi, adeguatamente
dimensionati e se necessario irrigiditi con alette, andranno ad appoggiarsi sui piedritti gia realizzati e
dotati di piastre e a queste verranno successivamente saldati. Nel caso gli architravi poggino su piedritti in
muratura, avranno una lunghezza tale da compensare per lato una volta e mezzo lo spessore del muro; a
posa avvenuta, gli architravi saranno messi in carico in carico con cunei. Successivamente si demolira la
muratura e si salderanno agli architravi gli elementi di collegamento trasversale tra i due profilati oppure
si inseriranno (in fori preventivamente realizzati nell’anima dei profili metallici) chiavarde bullonate alle
due estremita. Tavelle o mattoni appoggiati sulle ali fungeranno da cassaforma per il successivo getto di
malta, il quale verra eseguito sopra ’architrave.

| piedritti saranno collegati inferiormente con traverso costituito da un piatto di acciaio saldato agli
elementi verticali Gli interventi di eventuale chiusura delle parti metalliche a vista saranno eseguiti nel
modo disposto dalla direzione lavori. Per finiture intonacate potra essere utilizzata sui profili metallici
rete in acciaio a maglia fitta, in modo che migliori I’aggrappaggio. Tutti i manufatti metallici saranno
trattati e protetti preventivamente con boiacca passivante.

PARTE V
COSTRUZIONE DI MURATURE INTEGRATIVE

Art. 29 - Costruzione di murature di vario genere

GENERALITA’

La costruzione di murature, sia in materiale naturale che artificiale, dovra essere realizzata a partire dalle
indicazioni contenute nelle prescrizioni di cui:

- alla L.64/74, al D.M. 24 gennaio 1986 e alla circolare del Ministero dei LL.PP. del 19 luglio 1986 n. 27690
per quanto riguarda le costruzioni sismiche;

- con riferimento altresi al D.M. 20 novembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”;
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- alla circolare del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 3787 del 4 gennaio 1989,
alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 30787 del 4 gennaio 1989, “Istruzioni in merito alle norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento”;

- al D.M. LL.PP. del 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 10 aprile 1997 n. 65/AA.GG. “Istruzioni per l’applicazione delle norme
tecniche per la costruzione in zona sismica” e al D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le
costruzioni”;

- al D.M. 14 gennaio 2008, “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.

L’appaltatore fara in modo di eseguire le murature attenendosi alle indicazioni e alle prescrizioni previste
dal progetto; nella scelta del materiale sara adoperata estrema cura e gli elementi che presenteranno
difetti per forma e per consistenza verranno scartati.ll materiale prima della posa sara sempre tenuto a
bagno fino a rifiuto e prelevato in tempo utile per permettere all’acqua in eccesso di evaporare. La malta
sara composta secondo le indicazioni date dalla direzione dei lavori. L’appaltatore prediligera la malta
composta con calce naturale o idraulica e prestera una certa attenzione alla preparazione dei letti di posa
orizzontali e dei giunti verticali, secondo la regola dell’arte, avendo anche cura di mettere in opera
elementi diatoni di collegamento, atti a tenere la muratura legata nello spessore. La realizzazione della
muratura sara eseguita in modo perfettamente verticale e secondo la forma prescritta. Prima di iniziare la
posa del materiale, a livello di fondazione potra essere steso un foglio di materiale impermeabile; quanto
alla formazione di angoli e spigoli, di vani vuoti, rientranze, spallette, piattabande, canne fumarie, cavedi
e altro, appaltatore realizzera accuratamente tutte le ammorsature necessarie al fine di garantire la
tenuta dei singoli elementi e al fine di collegare la nuova muratura a quelle gia esistenti. Qualora debbano
essere realizzate successivamente altre porzioni di muratura, ’appaltatore lascera le opportune prese e
gli opportuni dentelli in modo da impostare la realizzazione di altri tratti murari e di archi o di spallette di
porte e finestre. Tutti i giunti verticali dovranno essere accuratamente sfalsati e quelli orizzontali ben
allineati. Nel caso di edifici a piu piani, le murature dovranno garantire un perfetto collegamento
reciproco anche mediante eventuale cordolo che assicuri la perfetta distribuzione dei carichi. Per quanto
possibile, all’atto stesso della realizzazione della muratura, ’appaltatore predisporra tutte le tracce per

gli impianti, per i tiranti, i capochiavi o altro, in modo da evitare interventi successivi che
comporterebbero la realizzazione di tracce e demolizioni inopportune, dannose alla stabilita della
struttura muraria. | lavori non potranno essere eseguiti durante periodi di gelo ma, in caso di

improrogabilita, verranno approntate misure a protezione. Le murature eseguite saranno tenute bagnate
per almeno 10 giorni, in maniera da evitare repentine asciugature e distacchi tra malte e materiale. La
realizzazione delle murature seguira inoltre la tradizione esecutiva locale.

MURATURA DI MATTONI

Quanto alle murature di mattoni, il materiale che le compone dovra essere bagnato per immersione fino a
saturazione, avendo cura di prelevarlo al momento dell’uso cosi da consentire il gocciolamento dell’acqua
in eccesso: questa pratica evitera l’immediato assorbimento dell’acqua presente nella malta, che
potrebbe avere conseguenze negative per la compattezza della muratura. La muratura sara realizzata
tramite l'allettamento della malta su filari perfettamente orizzontali, premendo ognhi mattone sulla malta
stessa in modo che tutti i vuoti vengano eliminati. Per le murature faccia vista, l’esecutore avra cura di
ripulire immediatamente la faccia in vista dai residui e dalle colature di malta; il giunto sara variabile tra
i 5 ei 10 mm e sara rabboccato e completato solo a presa della muratura avvenuta, in modo da poter
essere lavorato in modo opportuno per la faccia vista secondo le modalita disposte. La composizione della
malta seguira le indicazioni di progetto e quelle della tradizione locale, in ogni caso gli inerti che la
compongono verranno opportunamente vagliati in modo da ottenere una granulometria compatibile con le
dimensioni del giunto. La muratura potra essere a una o piu teste di mattoni e sara ordita secondo le
indicazioni progettuali o secondo la tradizione locale, purché nel suo spessore siano realizzate le
opportune prese e gli opportuni collegamenti. L’appaltatore avra cura di selezionare il materiale
escludendo, specie per la faccia vista, quello che presenti anche il minimo difetto di colorazione o
consistenza (calcinaroli, cavillature, scheggiature, ecc.), scegliendo per la faccia vista la coloritura piu
uniforme. In ogni caso, i mattoni saranno prelevati dal bancale in modo che vengano miscelati secondo le
indicazioni della ditta produttrice. Per archi e piattabande, i mattoni dovranno essere messi in opera
seguendo il centro di curvatura dell’arco generatore; il giunto inferiore non dovra essere mai superiore ai
5 mm e il giunto superiore mai superiore ai 10 mm.

MURATURA IN FOGLIO O IN LATERIZIO FORATO

Le murature in foglio o in laterizio forato richiedono una selezione di materiale ancora piu accurata
rispetto alle precedenti, in quanto i mattoni da utilizzare dovranno essere ben formati con spigoli
rettilinei, mentre verranno scartati quelli deformati e scheggiati poiché inficerebbero la stabilita della
parete; lo stesso rigore € richiesto per i piani orizzontali. Nel caso in cui le pareti giungano fino al solaio

Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori di manutenzione Infissi esterni e scorrevoli interni
Scuola infanzia e nido Theodoli
Pag. 68 di 86



superiore, dovranno essere messe bene in contrasto in modo da assicurare la stabilita stessa della
muratura. Se necessario, potranno essere realizzate staffature o collegamenti al piede e in sommita;

per pareti di altezza inferiore, la posa contestuale di controtelai per porte o aperture in genere
contribuira al miglioramento della stabilita.

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in conformita con le previsioni di progetto che
dovranno rispettare tutta la normativa vigente:

- L. n. 1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio,
normale e precompresso e a struttura metallica”;

- L. 64 del 2 febbraio 1974, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”; - D.M. LL.PP. del 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo I’esecuzione e il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

- circolare del Ministero dei LL.PP. del 15 ottobre 1996 n. 252/AA.GG./S.T.C. “Istruzioni per
’applicazione delle norme tecniche per il calcolo l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

- D.M. LL.PP. del 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;

- circolare del Ministero dei LL.PP. del 10 aprile 1997 n. 65/AA.GG. “Istruzioni per U’applicazione delle
norme tecniche per la costruzione in zona sismica”;

- Ordinanza Presidenza dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica”;

- D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”;

- D.M. 14 gennaio 2008, “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.

Gli elaborati progettuali potranno trovarsi gia a corredo dell’appalto oppure dovranno essere redatti dallo
stesso appaltatore a proprie spese, tramite un tecnico specialista e competente.

Le opere verranno quindi eseguite nel rispetto della geometria e delle caratteristiche previste.

Dopo il disarmo, le superfici a vista saranno liberate dalle raggette e regolarizzate con spolvero di
cemento e malta cementizia. L’appaltatore dovra eseguire tutti i provini richiesti a propria cura e spese;
qualora i valori dei provini dovessero risultare inferiori a quelli di progetto, la direzione lavori sospendera
la prosecuzione delle opere e provvedera a effettuare la verifica sull’efficacia di tale riduzione, se
necessario anche effettuando altri prelievi e saggi (sempre a spese dell’appaltatore).

Le risultanze saranno riportate in un’adeguata relazione che potra essere accettata o meno dalla
direzione lavori; se la variazione verra accettata, la contabilita sara eseguita tenendo conto delle
modifiche apportate dall’appaltatore; nel caso in cui invece le risultanze non risultassero accettabili, le
opere difformi verranno demolite e eseguite secondo le prescrizioni di progetto. Tutte le opere eseguite
con maggiorazioni di resistenza senza |’autorizzazione della direzione lavori, andranno a completo carico
dell’esecutore. La direzione lavori potra richiedere tutte le prove che riterra necessarie.

PARTE VI
PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI

Art. 30 - Opere in marmo e pietre naturali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme
e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del
presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta. Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito
avanti lappalto da parte dellAmministrazione appaltante, lImpresa dovra preparare a sue spese |
campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli allapprovazione della Direzione dei
Lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti
campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione dei Lavori, quali
termini di confronto e di riferimento. Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue
parti componenti, la Direzione dei Lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di
un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la formazione e
disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei
giunti, la suddivisione dei pezzi, 'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi
che la stessa Direzione dei Lavori potra fornire allImpresa all'atto dell'esecuzione; e quest'ultima avra
l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di modanature,
scorniciature, gocciolatoi, ecc.Per tutte le opere infine & fatto obbligo alllmpresa di rilevare e
controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori
alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od
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ostacolo, restando essa Impresa in caso contrario unica responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi
all'atto della posa in opera. Essa avra pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quel
modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione dei Lavori.

Art. 31 - Opere da cementista e stuccatore

Gli intonachi si misurano in base alla loro superficie effettiva in proiezione verticale (per le pareti) ed
orizzontale (per soffitti e plafoni) senza tener conto di sporgenze, rientranze e riquadri inferiori a 5 cm.
La rasatura a gesso di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere effettuata con una
miscela di gesso da stuccatore e di calce adesiva in polvere nelle proporzioni di 60 parti di gesso e 40 di
calce, in spessore non inferiore a 5 mm e non superiore a 10 mm, su preesistente intonaco rustico eseguito
in piano con fasce; eventuali difetti dell'intonaco rustico devono essere corretti con malta a cura e spesa
dell'esecutore dell'intonaco prima che venga applicata la rasatura a gesso. Questa deve essere eseguita in
piano; la superficie di essa, sia in senso verticale che orizzontale non deve presentare ondulazioni, fuori
quadro, strapiombi rilevabili ad occhio nudo o con normali sistemi di controllo; gli angoli e spigoli
(rientranti e sporgenti) devono risultare assolutamente rettilinei in verticale, orizzontale ed in squadra; le
superfici devono essere assolutamente prive di calcinaroli, graffi, tacche, grumi, rugosita ed altri difetti
che compromettano la regolarita e la planarita delle pareti e plafoni. Il rivestimento a soffitto con
pannelli di gesso armato comprende, oltre alla fornitura del pannello e relativa mano dopera dello
specialista e suo aiutante, la fornitura dei tiranti in filo di ferro zincato ed il loro aggancio alla
preesistente struttura portante; qualora sia necessaria l'esecuzione di una struttura in legno, cui fissare il
rivestimento di gesso, questa viene compensata a parte. Le rasature a gesso si computano a metro
quadrato di superficie effettiva e comprendono la rasatura sulle pareti, la formazione di spigoli ed angoli,
le riprese, i ripristini, i ritocchi, con un minimo contabilizzato a 1 m2 per la rasatura ed il rivestimento in
pannelli di gesso misurati in sviluppo di superficie, escluso aggetti, rientranze e sporgenze inferiori a 5 cm
e con un minimo di 1 m per le opere misurate a metro lineare.

Art. 32 - Opere in legno

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per
solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona
regola darte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori. Tutte le giunzioni dei
legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere
un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non € tollerato alcun taglio in falso, né
zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Qualora venga ordinato dalla Direzione dei
Lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte delle lamine di piombo o di zinco od anche del
cartone incatramato. Le diverse parti componenti un'opera in legname devono essere fra loro collegate
solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde,
fasciature di reggia od altro, in conformita alle prescrizioni che saranno date. Dovendosi impiegare chiodi
per collegamento dei legnami, & espressamente vietato farne l'applicazione senza apparecchiarne prima il
conveniente foro con succhiello. | legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione
della spalmatura di catrame o della coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei
cantieri, per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori. Tutte le parti dei
legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere
convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente
ricambiabile.

PORTE

In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita, l'adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, le porte di accesso di ogni unita
ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole
transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti
devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con
riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura. Sono
ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unita immobiliare, ovvero negli
interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito
di una persona su sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilita la porta deve essere tale
da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte
scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non
ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere
facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a
leva opportunamente curvate ed arrotondate. La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni
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unita immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75
cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti
negli schemi grafici di seguito riportati. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm
(consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non
abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm
dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata

esercitando una pressione inferiore a 8 kg.

Art. 33 - Opere da fabbro e serramentista

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e ribaditure. | fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc.
dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei
pezzi che presentino il piu leggero indizio di imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra
essere fornita a pié d'opera con mano di antiruggine. Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei
Lavori, l'Appaltatore avra lobbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.
L'Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
l'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno
indicati allatto esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei
buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso lintreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte
dovra essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato. | telai saranno fissati ai
ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero,
dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati
ferrofinestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra
richiedere o fornire '’Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas,
come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il
ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come
sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per
ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di
manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le
manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di
gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

Art. 34 - Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si
adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo piu precise indicazioni che saranno impartite all'atto
della fornitura dalla Direzione dei Lavori. Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno
normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da
vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini
verso l'esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra. Collocata queste in opera, saranno stuccati
i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero si fissera mediante regoletti di legno e
viti. Potra inoltre esser richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre,
che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere
accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino. Sugli infissi in ferro le lastre di
vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra accennato, o mediante regoletti
di metallo o di legno fissato con viti; in ogni caso si dovra avere particolare cura nel formare un finissimo
strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra appoggiarsi poi il vetro, e
nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da impedire in maniera
sicura il passaggio verso linterno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro
riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e laltro verso linterno).Potra essere richiesta infine la
fornitura di vetro isolante e diffusore, formato da due lastre di vetro chiaro dello spessore di 2,2 mm,
racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da 3 mm) di feltro di fili e fibre di vetro trasparente,
convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto
con laria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15 mm, costituito da uno
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speciale composto adesivo resistente allumidita. Lo stucco da vetraio dovra sempre essere protetto con
una verniciatura a base di minio ed olio cotto; quello per la posa del vetro isolante e diffusore sara del
tipo speciale adatto. Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a
qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due
facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. L'lmpresa ha l'obbligo
di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla Direzione dei Lavori, rilevandone le esatte
misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo completo
carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dallomissione di tale tempestivo
controllo. Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da
altre Ditte, a prezzi di tariffa. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da
parte della Direzione dei Lavori, sara a carico dellImpresa.

Art. 35 - Opere da lattoniere

La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed
equidistanti uno dall'altro. La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per
l'affrancatura dei tubi pluviali devono essere a distanza non superiore ad 1,5 m; le cicogne per sostegno di
canali di gronda, a distanza non superiore ad 1 m. Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a 5 cm
per i pluviali, a 15 cm per canali e scossaline. Per i materiali in plastica le connessioni devono essere
effettuate con collante in modo da garantire una perfetta tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che
orizzontali devono essere effettuati in modo da assicurare l'assorbimento delle dilatazioni termiche; in
particolare gli elementi per canali di gronda devono comprendere gli angolari normali e speciali, i
raccordi, le testate esterne ed interne, con o senza scarico a seconda delle esigenze dell'opera da
compiere. | manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in
ottone, in alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonché lavorati
a regola d'arte, con la maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione
contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento,
come raccordi di attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni
genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di
minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle
disposizioni della Direzione dei Lavori. Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature,
ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni,
che dovranno essere presentati per l'approvazione. L'lmpresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della
Direzione dei lavori, i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi
dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere
'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.

Art. 36 - Opere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese
di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici
dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature,
nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con
vernici. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quantaltro occorre per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. La scelta dei colori &€ dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non
sara ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali
piu fini e delle migliori qualita. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere
di tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate
che sono state applicate. In caso di contestazione, qualora limpresa non sia in grado di dare la
dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque
essa ha l'obbligo, dopo lapplicazione di ogni passata e prima di procedere allesecuzione di quella
successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. Prima
d'iniziare le opere da pittore, 'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che le
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
Direzione dei Lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico
ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

TINTEGGIATURE
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Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera
in:

spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigatura con carta vetrata;

applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano di latte di calce denso (sciabaltura).

Tinteggiatura a colla e gesso - Saranno eseguite come appresso:

spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigatura con carta vetrata;

spalmatura di colla temperata;

rasatura dell’intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

Verniciature ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
spolveratura e ripulitura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigatura con carta vetrata;

spalmatura di colla forte;

applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;

stuccatura con stucco ad olio;

accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura;

seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di
rifinitura che la Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci,
opere in legno, ferro, ecc.). A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

leggera pomiciatura a panno;

applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci, tipo con superficie
finita liscia o “buccia d'arancio”:

spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;

stuccatura a gesso e colla;

mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con
acquaragia;

applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con
aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto;

con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.

VERNICIATURE SU LEGNO

Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e
rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

VERNICIATURE SU METALLI

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate. Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni
elementari e le particolari indicazioni che seguono. La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo
insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od
aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso specifico e limpresa dovra
uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa
subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piul, in relazione alle varianti introdotte ed alle
indicazioni, della tariffa prezzi, senza che lImpresa possa accampare percio diritto a compensi speciali di
sorta. Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle stuccature e della spalmatura con colla; per le opere in
ferro, la verniciatura sara preceduta da applicazione di antiruggine.

Art. 37 - Opere di impermeabilizzazione
La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni, ecc., risultera
dalla fusione di:
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60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani);

4 parti in peso di bitume naturale raffinato;

36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché ’asfalto non carbonizzi e 'impasto diventi
omogeneo. La pasta di asfalto sara distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con
lausilio delle opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre €
ancora ben calda, si spargera della sabbia silicea di granulometria fine uniforme la quale verra battuta per
ben incorporarla nello strato asfaltico. Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e
cartonfeltro questi materiali avranno i requisiti prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari
collanti con i giunti sfalsati. Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le
opportune pendenze. Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la
maggiore accuratezza possibile (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite
che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed
eliminate dall’Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

Art. 38 - Opere di pavimentazione e rivestimento

Per quanto attiene ai pavimenti, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita, 'adattabilita
e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”,
prescrive che questi devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di
uso pubblico, non sdrucciolevoli. Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate
tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di

una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo
spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato. Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad
una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel
materiale e nel colore delle pavimentazioni. | grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con
vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno ecc.; gli zerbini
devono essere incassati e le guide solidamente ancorate. Qualora i pavimenti presentino un dislivello,
questo non deve superare i 2,5 cm. La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire
eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le
disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. | singoli elementi dovranno
combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra
verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. | pavimenti si
addentreranno per 15 mm entro lintonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al pavimento,
evitando quindi ogni raccordo o guscio. Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al
pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche lincontro per almeno 15 mm. | pavimenti dovranno
essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta. Resta comunque
contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo lultimazione di ciascun
pavimento, lImpresa avra l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e cio anche per
pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, llImpresa dovra a sua cura e spese
ricostruire le parti danneggiate. L'lmpresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i

campionari dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di
provvedere il materiale di pavimentazione. L'lmpresa, se richiesta, ha l'obbligo di provvedere alla posa in
opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite
dalla Direzione stessa.

SOTTOFONDI

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del
pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria. Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli
ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato,
di spessore minore di 4 cm in via normale, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere
lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente
manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi
si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm.
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potra prescrivere
che sia eseguito in calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

PAVIMENTI IN LATERIZI
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| pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, saranno formati
distendendo sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i laterizi si disporranno a filari
paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le
connessioni devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 3 mm
per i mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.

PAVIMENTI IN MATTONELLE DI CEMENTO CON O SENZA GRANIGLIO

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le
mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle connessioni. Le connessioni debbono essere
stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 1 mm. Avvenuta la presa della malta |
pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed acqua o con mole carborundum o arenaria, a seconda
del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con una mano di cera, se richiesta.
PAVIMENTI IN MATTONELLE GREIFICATE

Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di malta cementizia magra dello
spessore di 2 cm, che dovra essere ben battuto e costipato. Quando il sottofondo avra preso consistenza si
poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite
dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro
cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessioni e verranno stuccate
di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sara pulita e tirata a lucido
con segatura bagnata e quindi con cera. Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere
bagnate a rifiuto per immersione.

PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO

Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di
cemento.

PAVIMENTI IN GETTO DI CEMENTO

Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta cementizia grassa, dello
spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di 5 mm, lisciato, rigato o
rullato, secondo quanto prescrivera la Direzione dei lavori. Sul sottofondo previamente preparato in
conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta, composta di sabbia e cemento colorato giunti
con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed
appoggiate sul sottofondo. Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato. Per pavimenti a disegno di diverso
colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando opportuni accorgimenti perché il disegno
risulti ben delineato con contorni netti e senza soluzione di continuita. Quando il disegno deve essere
ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano di posa prima di gettare la malta
colorata di cui sopra. Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne
la disgregazione; i marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non gessosi e il piu possibile duri
(giallo, rosso e bianco di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza,
ecc.). | cubetti in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di 15 mm circa di
lato, con esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, in proporzione allampiezza
dellambiente. L'arrotatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine, fino a
vedere le scaglie nettamente rifinite dal cemento, poi con mole leggera, possibilmente a mano, e
ultimate con due passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un'ulteriore mano di
cera.

PAVIMENTI CON RIVESTIMENTO LAPIDEO

I marmi possono venire posati su strato di allettamento cementizio o incollati direttamente al supporto.
Lo strato di allettamento puo essere usualmente costituito da una stesura di malta normale di cemento
con aggiunta di calce grezza in ragione di m3 0,1 per m3 di impasto. | procedimenti di lucidatura e
levigatura in opera devono necessariamente venire differiti nel tempo rispetto alla posa onde evitare che
tali trattamenti, che prevedono normalmente limpiego di forti quantita di acqua e fango, possano
provocare degradi alla superficie lucidata cosi come alla superficie muraria al contorno. Alla posa con
collante (normalmente composto da impasto di cemento e resine idrosolubili) possono venire facilmente
assoggettati i rivestimenti a “tutto marmo”. In questi casi, dato il ridotto spessore dello strato di
collegamento impiegato (3-4 mm) si deve operare su sottofondi particolarmente livellati e

comunque resistenti, in grado di assorbire le sollecitazioni derivanti dai carichi cui la pavimentazione
verra sottoposta in fase di esercizio. Nelle situazioni previste in modelli risolutivi isolati termicamente o
acusticamente, lo strato di supporto della pavimentazione lapidea dovra essere costituito non da un
semplice strato di livellamento, ma da un vero e proprio strato di ripartizione dei carichi. Nel caso di
pavimentazione con rivestimento lapideo posato su strato legante cementizio con tecnica convenzionale,
non si deve trascurare l'esigenza di frazionare la pavimentazione con giunti di dilatazione estesi a tutto lo
spessore dello strato di allettamento, in campi non superiori ai m2 di superficie; da ridurre ulteriormente
nel caso di pavimentazioni contenenti impianti di riscaldamento di tipo radiante.

RIVESTIMENTI DI PARETI
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| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola darte, con il
materiale prescelto dallAmministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a
volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori. Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito
degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante
intonaco. Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nellacqua fino a
saturazione, e dopo aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il
rivestimento, saranno allettati con malta cementizia normale, nelle qualita necessarie e sufficienti. Gli
elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato,
perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. L'applicazione
del linoleum alle pareti sara fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per questo caso,
cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.

Art. 39 - Sistemazioni a verde

| prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi
vegetativi di ottima qualita e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a
regola d'arte delle varie opere previste. L'lmprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e
disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori, attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, con divieto
di introdurre varianti e modifiche, che non saranno tollerate o riconosciute. Nell'esecuzione dei lavori
devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle norme antinfortunistiche di legge;
UImprenditore edile assume le responsabilita conseguenti, rimanendo indenne il committente da ogni e
qualsiasi responsabilita ed onere. Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si provvede al tracciamento
previa redazione del piano quotato, quindi all'eventuale scasso, formazione di cassonetto dellaltezza
prestabilita ed asportazione della terra di risulta. Le zone da sistemare a prato, dopo lesecuzione del
cassonetto, devono essere sacrificate o vangate e pulite con asportazione di qualsiasi elemento non
idoneo; quindi si deve provvedere alla fornitura di ottima terra di coltura per il riempimento del
cassonetto per le aiuole e delle buche per messa a dimora di elementi vegetativi. Lo spessore minimo
della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando si renda necessaria una scarica completa,
non deve essere mai inferiore a 40 cm. In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, | cassonetti devono
essere riempiti con materiale inerte (terra bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40
cm fino al raggiungimento delle quote prestabilite. Ove gia esistesse in posto terra di coltura ritenuta
idonea, la stessa, prima di essere utilizzata, deve essere mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e
convenientemente smossa, rivoltata e lavorata. Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta
larea si dovra procedere alla esecuzione delle buche ed alla successiva posa di piantagioni e
piantumazioni. La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, sottoponendo le
radici ad una opportuna preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il pane
radicale, previa adeguata concimazione sul fondo scavo con concime animale (stallatico).

Ove necessario e richiesto, si deve provvedere allinfissione del palo tutore e dei paletti con le dovute
assicurazioni e tenditori ed infine all'innaffiamento secondo l'andamento stagionale. Per le zone ove e
prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute fresature del terreno, che
deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant’altro non idoneo per la sistemazione
suddetta. Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede
alla semina e successiva rastrellatura e rullatura del terreno. Dopo la semina dovranno essere eseguite
quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del drenaggio e dello scolo delle acque,
regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti previa esecuzione di eventuali
cordonature di contenimento. Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli,
pietra naturale, con sottofondo e/o rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento. Il materiale inerte
riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve essere sufficientemente
compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano cosi costipato verra steso, su
tutta la superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno spessore di 3-4 cm.

Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro
lineare, a numero od a peso.

MANUTENZIONE SPAZI VERDI

La manutenzione degli spazi verdi viene appaltata con contratto particolare, pero qualora sia stato
eseguito un nuovo impianto di sistemazione a verde, all'appaltatore dello stesso compete un primo anno di
manutenzione gratuita dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Nel caso di appalto di
manutenzione, possono essere ordinati allImprenditore edile rinnovi di piantagioni, nuove opere, anche di
limitata entita.

Le opere di manutenzione prevedono:

Concimazioni chimiche;

Innaffiamenti;
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rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse;

raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole;

fornitura e stesa terra di colture per l'eliminazione di avvallamenti e assestamenti;

pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da foglie;

tagli e tosatura tappeti erbosi: sono previsti secondo necessita da un minimo di tre ad un massimo di
cinque interventi per anno.

Il taglio dell'erba sara eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a
coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri attrezzi atti a
completare l'operazione. Ad ogni intervento i bordi delle aiuole dovranno essere rifiniti nei particolari ed
eseguita la spollonatura. | materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche autorizzate
entro e non oltre il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora per necessita
operativa, llmprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sara tenuto a pulirle senza
compenso. Qualora i residui erbosi, provenienti dallo sfalcio, risultano minuti od in quantita non
eccessiva, la raccolta non sara eseguita e pertanto non compensata.

Art. 40 - Opere varie

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel
miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. Per la misurazione di tali opere, si
seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco prezzi ed in mancanza di queste da
quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.

PARTE VII
IMPIANTI

Art. 41 - POSA TUBAZIONI

GENERALITA’

Le tubazioni potranno interessare impianti idrici, impianti di scarico, impianti di riscaldamento e reti di
raccolta delle acque meteoriche; potranno essere in ghisa, in rame, in lamiera zincata, in cemento, in
PVC, PET e in qualunque altro tipo di materiale sia consentito dalle norme tecniche di riferimento,
comprese le tubazioni flessibili in forasite o altro materiale, atte a contenere cavi e conduttori di impianti
elettrici. La posa delle tubazioni, di qualunque materiale e sezione, deve essere eseguita tenendo conto
dello stato dei luoghi e delle norme relative al tipo di impianto e di servizio a cui servono.
Nell’individuazione del tracciato, in accordo con la direzione lavori, si dovranno determinare i percorsi
meno tortuosi, che interferiscano meno con il manufatto architettonico e il suo contesto, assicurandosi
che le deviazioni, i raccordi e le derivazioni siano tutte perfettamente funzionanti e posizionate con
misure di salvaguardia sia per la sicurezza che per la protezione del sito. Saranno percio evitate repentine
piegature o salti di quota, variazioni inopportune della sezione e ogni altra anomala posa che potrebbe
essere dannosa al corretto funzionamento presente e futuro delle tubazioni. Dovra essere inoltre garantita
Uispezione mediante posa di pozzetti a cio destinati, i quali consentono il trattenimento di eventuali
materiali ostruttivi e la loro rimozione e pulizia. Per tubazioni che corrono all’interno del manufatto, si
dovra scegliere il tracciato piu facilmente ispezionabile con il minor danno per le rifiniture, specie se di
valore storico-architettonico. In tal senso si preferiranno, ove possibile, percorsi a vista opportunamente
collocati, cosi da non interferire visivamente con il contesto storico. Per tubazioni esterne, dovra essere
garantita la protezione dagli agenti atmosferici e dalle repentine variazioni di temperatura; gli
interramenti saranno eseguiti con tutte le precauzioni necessarie e con adeguate segnalazioni, sia
all’interno dello spessore di copertura che con indicatori visibili. Le parti nascoste, sia all’interno che
all’esterno dell’edificio, dovranno essere opportunamente segnalate o annotate in modo che, in caso di
manutenzione, sia facile individuare il tracciato. Per tubazioni che conducono fluidi, sara necessario
eseguire verifiche di pressione prima di completare le opere edilizie connesse, sottoponendo l'impianto di
cui fanno parte a pressioni piu elevate di quelle di esercizio. Qualora dovessero verificarsi dispersioni,
perdite o malfunzionamenti, sia nella fase di verifica che di collaudo o di esercizio, |’appaltatore sara
tenuto a risolvere ogni problema e a rimuovere ogni danno verificatosi a sua cura e spese.

TUBAZIONI INTERRATE

Le tubazioni interrate saranno portate, ove possibile, prevalentemente fuori dall’edificio, a adeguata
profondita, secondo il tipo di impianto per il quale servono, nel rispetto delle norme di riferimento.
Resteranno all’interno del manufatto solo quei tratti di collettori che serviranno a raggiungere
rapidamente le montanti verticali di servizio: esse saranno posizionate su letto elastico di sabbia e con
questa avvolte, qualora il tipo di impianto e di materiale richieda un substrato elastico o, su allettamento
di magrone, qualora sia richiesta una maggiore protezione dei condotti, anche in relazione alla carrabilita
del tracciato. Potra altresi essere prevista la presenza di veri e propri cavidotti, costituiti da vani eseguiti
in opera o prefabbricati nei quali poter stendere i tubi: dovranno in ogni caso essere segnalati nello
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spessore dell’interramento con opportuno nastro posto alla profondita prevista dalle norme di riferimento
e essere dotati di pozzetti di ispezione posti in luoghi accessibili ma riservati, in modo da garantirne la
manutenzione manuale o con mezzi. Ogni deviazione e derivazione dovra avere il pozzetto di raccordo e
di ispezione. | collegamenti tra i vari tronchi di tubazione, a seconda dei materiali che li costituiscono,
potranno essere a bicchiere, saldati, collegati con guarnizioni e fasce regolabili, maschiettati e sigillati
con pasta di cemento, con manicotti o altro, purché la tenuta sia assicurata.

TUBAZIONI IN ELEVAZIONE

Le tubazioni in elevazione sono i tubi che non corrono sotto il livello del terreno o sotto il piano piu basso
dell’edificio. Tali tubazioni dovranno salvaguardare le qualita proprie dell’edificio pertanto, ove possibile,
saranno lasciati a vista o collocati in opera in eventuali nicchie poste in luoghi appropriati, realizzate sulle
murature portanti al momento stesso del consolidamento, cosi da evitare con un intervento che
lascerebbe dannose tracce sulle murature o su altre parti murarie appena consolidate e restaurate. Il loro
fissaggio sara assicurato da collarini e cravatte, da fasce e anelli sospesi o da ogni altro sistema idoneo a
tollerarne il peso e a consentire eventuali modesti spostamenti relativi, dovuti sia a dilatazioni termiche
che a movimenti endogeni della struttura. Ogni deviazione e derivazione dovra essere ispezionabile.
Anche in questo caso i collegamenti tra i vari tronchi di tubazione, a seconda dei materiali che li
costituiscono, potranno essere a bicchiere, saldati, collegati con guarnizioni e fasce regolabili,
maschiettati e sigillati con pasta di cemento, con manicotti o altro, purché la tenuta sia assicurata.
IMPIANTI TECNOLOGICI

GENERALITA’

Gli impianti tecnologici in edifici esistenti potranno essere resi nuovamente funzionali qualora siano
integrabili oppure qualora sia possibile eseguire opere di manutenzione tali da consentire un adeguamento
alle normative vigenti. Nella rilevazione di impianti preesistenti, in accordo con la direzione lavori e con
gli organi deputati alla tutela del bene, ’appaltatore verifichera l’eventuale pregio

degli stessi, al fine di definire un criterio di scelta adeguato allo stato dei luoghi e al pregio tecnologico
del manufatto. In tal senso potranno essere rese nuovamente funzionanti parti di vecchi impianti che
rispondano alle norme vigenti, anche con opportune lavorazioni integrative. Si potra optare altresi anche
solo per la conservazione in opera senza restituire funzionalita, qualora cio non fosse possibile e
’impianto antico o parte di esso meritasse comunque di essere conservato. Sara cura dell’appaltatore
segnalare in ogni caso incongruenze e irregolarita, in maniera da sostituire in tutto o in parte le reti
impiantistiche. In tal senso, per le parti che in fase di demolizione e rimozione si & provveduto a lasciare
in opera nell’ipotesi di rifunzionalizzazione, dovra essere effettuata una nuova verifica, atta a valutare se
le opere nel frattempo eseguite non siano state dannose o alterative per lo stato dei luoghi. Qualora gli
edifici siano stati liberati dai precedenti impianti o qualora non ne siano mai stati dotati, l’appaltatore,
con la direzione lavori e con gli organismi preposti alla tutela del bene, dovra verificare i luoghi piu
appropriati dal punto di vista estetico e dal punto di vista conservativo e della salvaguardia del bene, nei
quali collocare tubi, condotti e cavi. Considerato che i progetti impiantistici rappresentano uno schema di
riferimento nel quale sono indicati i valori fondamentali per il funzionamento secondo norma, la corretta
esecuzione potra essere realizzata solo dopo un adeguato rilievo dei luoghi e un’adeguata valutazione dei
valori architettonici da salvaguardare. Si cerchera di portare il piu possibile fuori dall’edificio i tratti
interrati qualora questi fossero in grado di danneggiare le pavimentazioni; in particolare, dovranno
preferirsi impianti a vista in modo da evitare si possano creare dannose tracce sulle parti murarie
strutturali, specie se appena consolidate, collocando tubi e cavi in luoghi defilati o in luoghi che alterino
meno l’estetica architettonica, impiegando anche tubi di rame o di bronzo a vista come canalizzazioni.
Potranno essere utilizzati come cavidotti tutte le vecchie canne fumarie, i vecchi cavedi, i vespai, le
intercapedini e come profili per percorsi preferenziali i battiscopa, le cornici, gli aggetti e ogni altro
spazio in precedenza fosse stato adoperato a questo scopo. Saranno evitati posizionamenti sotto pavimenti
di pregio, forature di volte e controsoffitti pregiati. A seconda della destinazione d’uso, gli impianti
saranno eseguiti secondo i criteri e i riferimenti di legge e di norma necessari.

Art. 42 - IMPIANTO ELETTRICO

GENERALITA’

L’appaltatore dovra realizzare 'impianto elettrico o revisionare quello esistente in conformita con le
prescrizioni progettuali e con le disposizioni impartite in fase esecutiva, rispettando le clausole di
contratto e le procedure tecnico-esecutive di capitolato. Il progetto potra essere gia disponibile in fase di
appalto oppure, qualora non fosse reso obbligatorio il deposito del progetto presso gli uffici
amministrativi, l’appaltatore dovra provvedere a redigere il progetto esecutivo, rispettando le
competenze professionali richieste per la sua redazione. Il progetto esecutivo dovra contenere una
relazione illustrativa, il dimensionamento dei vari circuiti, gli schemi elettrici, le indicazioni dei tipi e
delle sezioni da utilizzare nei vari tratti dell’impianto, a partire dall’allaccio alla rete pubblica o dal
quadro elettrico; verranno altresi forniti altri disegni particolareggiati contenenti informazioni sui
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componenti e sui particolari esecutivi dell’impianto. L’appaltatore, per la preventiva accettazione dei
materiali, dovra fornire alla direzione lavori la campionatura di tutti i componenti, siano essi relativi ai
componenti della rete che interruttori, placche e quant’altro necessario. Tutte le norme vigenti, le leggi,
i regolamenti, siano essi di carattere generale o di dettaglio, riguardanti il territorio nazionale, europeo o
territoriale e ogni altra disposizione tecnica, dovranno essere scrupolosamente osservate, sia in fase di
eventuale progettazione che in fase di esecuzione, dovendo ’appaltatore a lavori ultimati fornire
certificazione di conformita. In generale gli impianti nuovi o le integrazioni di quelli esistenti dovranno
essere realizzati usando cautele tali da non danneggiare nessuna parte dell’edificio e da non pregiudicarne
i valori storico-artistici. Come gia detto nelle generalita, saranno evitati impianti sottotraccia, con rotture
e demolizioni delle parti murarie, preferendo, ove possibile, soluzioni a vista che prevedono l'impiego di
canaline idonee e normate, tubi, canali, siano essi gia in commercio che predisposti su disegno oppure
utilizzando cavita esistenti nelle parti del manufatto da trattare quali canne fumarie, camini, cavedi,
sottotetti, intercapedini, battiscopa, soglie e pavimenti facilmente accessibili. Particolare attenzione
dovra essere posta nella individuazione dei percorsi delle linee di alimentazione e nella ubicazione delle
apparecchiature, in relazione alle esigenze di carattere architettonico e estetico del manufatto. Saranno
sempre da preferire impianti dotati di piu circuiti realizzati per affinita di funzione, resi reciprocamente
indipendenti, corredati di disgiuntori per il disinserimento del passaggio di corrente in caso di non
necessita di funzionamento.
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Gli apparecchi e i materiali da impiegare nella realizzazione dell’impianto elettrico dovranno essere, oltre
che di buona qualita, di lunga durata e isolamento, conformi alle norme CEl e alle tabelle di unificazione
CEIl - UNEL, ove queste risultassero pubblicate e vigenti. La rispondenza dei materiali e degli apparecchi
alle prescrizioni di tali norme e tabelle dovra essere attestata dalla presenza del contrassegno dell’Istituto
italiano del marchio di qualita (IMQ) o certificazione equivalente per i materiali di provenienza estera. Le
linee elettriche correranno all’interno di specifiche tubazioni di materiale termoplastico conforme alle
norme CEl o di altro tipo di tubazione, purché siano rispettate le norme tecniche di riferimento. Il
diametro delle tubazioni nelle quali corrono i cavi elettrici dovranno essere dimensionati per far scorrere
all’interno la quantita di cavi necessaria per il tratto di impianto e prevedere altresi un adeguato spazio
per eventuali future integrazioni o eventuali sfilamenti per sostituzioni; il diametro interno non dovra
comunque essere inferiore a 10 mm. Le parti in tensione delle prese di corrente e dei comandi dovranno
essere montate su materiali ceramici o simili aventi le medesime caratteristiche dielettriche. Tutte le
linee saranno realizzate con fili di rame elettrolitico ricotto conformemente alle prescrizioni contenute
nelle norme CEl e isolate con 'impiego di materiale termoplastico continuo, compatto, privo di difetti,
danneggiamenti, abrasioni o qualunque altra alterazione dannosa. | materiali e gli apparecchi che
’appaltatore utilizzera negli impianti dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, termiche o
ambientali alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. Ogni singola fase dei lavori, specie
quando si presentino possibilita di variazioni, dovra essere attentamente valutata e concordata con la
direzione lavori la quale, sia in corso d’opera sia dopo ’ultimazione dei lavori, potra in qualsiasi momento
procedere a verifiche atte a accertare Uefficacia delle prese a terra, lo stato di isolamento dei
conduttori, Uefficacia delle protezioni e la conformita dell’impianto elettrico al progetto approvato.
L’appaltatore, fino all’approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, anche se la direzione
lavori avra approvato i materiali, & ritenuto responsabile della funzionalita e integrita dell’impianto ed &
obbligato, se necessario, a eseguire sostituzioni, riparazioni e integrazioni qualora se ne presentasse
U’esigenza. Dovra altresi presentare entro 30 giorni dalla ultimazione dell’impianto copia dei disegni di
tutta la rete, contenenti eventuali modifiche e integrazioni eseguite in opera, cosi che venga tutto
documentato. Il collaudo finale dell’impianto servira a verificare che il progetto approvato sia stato
rispettato in tutte le sue caratteristiche, servira a verificare 'efficacia delle protezioni, la resistenza
all’isolamento, lU'efficacia delle prese a terra, lo stato di isolamento dei conduttori, la corretta
realizzazione dei circuiti di protezione contro le tensioni di contatto e ogni altro elemento possa essere
utile a certificare che l'impianto sia completo e funzionante.
Si riportano di seguito alcune specifiche:

e quadri elettrici;

e tubazioni e canalizzazioni;

e cassette di derivazione;

» conduttori e cavi.
QUADRI ELETTRICI
A protezione dell’impianto, posto a valle del componente destinato alla misura, |’appaltatore installera un
interruttore magnetotermico differenziale automatico con funzione di protezione contro le sovratensioni.
Tale quadro generale principale sara costituito da una struttura in lamiera atta a ospitare componenti
modulari e apparecchiature. Avra un grado di protezione non inferiore a IP40 con sportellino dei quadri di
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spessore di 15/10. A garanzia contro intrusioni e manomissioni, tale sistema di chiusura dovra essere
dotato di maniglia di chiusura con serratura a chiave e vetro temperato da 4 mm.

Esso sara verniciato con prodotti epossidici o simili, al fine di ottenere un’elevata resistenza agli agenti
atmosferici. Gli eventuali quadri secondari avranno, similmente, una struttura in lamiera di tipo
modulare, con sportellino dotato di maniglia munita di serratura a chiave e vetro temperato e un grado di
protezione non inferiore a IP40. Attraverso la trasparenza degli sportelli sara possibile identificare gli
interruttori posti all’interno, i quali saranno altresi segnalati e identificati con opportuna etichettatura. In
relazione al quadro elettrico a servizio della centrale termica, le caratteristiche dovranno essere simili a
quelle dei quadri secondari ma con un grado di protezione di almeno IP55. Il dimensionamento dei quadri
terra conto degli effetti termici nonché degli effetti elettrodinamici derivanti da eventuali cortocircuiti
che dovessero generarsi. | quadri elettrici dovranno essere dotati di schema elettrico redatto secondo le
vigenti norme CEl, di targhette indicanti la funzione dei singoli componenti, di targhe di legge e di
dichiarazione di conformita redatta ai sensi della norma CEl 17-13/1 e corredato di ogni altra
apparecchiatura e ogni altro accessorio utile a dare il quadro completo e funzionante a perfetta regola
d’arte. Per l’alimentazione degli interruttori derivati, i conduttori saranno flessibili con caratteristiche
autoestinguenti, mentre i collegamenti di potenza partiranno da appositi distributori trifase diretti ai
singoli componenti di protezione e di comando. Tutti i conduttori saranno posti in canalette in PVC
autoestinguenti, dimensionate per le conduzioni attuali e future dell’impianto, le quali consentiranno lo
sfilamento dei cavi nonché Ueventuale integrazione per ampliamento dell’impianto stesso; ogni
conduttore sara contrassegnato con appositi anelli numerati, secondo le indicazioni dello schema
elettrico; gli apparecchi dovranno essere di primaria casa costruttrice e di caratteristiche omogenee, cosi
da garantire la massima selettivita; gli apparecchi derivati dovranno essere di tipo modulare con modulo
Din 45 mm.

TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

Le canalizzazioni o le tubazioni da impiegarsi per i singoli impianti saranno in funzione del tipo di posa e
delle condizioni generali di installazione e seguiranno scrupolosamente le indicazioni di progetto nonché le
disposizioni di cantiere, sia nell’uso dei materiali che nel sistema di posa.

Potranno essere adoperati i seguenti tipi di tubazioni o canalizzazioni, purché dotati di marchio IMQ
oppure equivalente:

canalina in acciaio zincato, staffata alle parti murarie orizzontali o verticali, avente le dimensioni
indicate in progetto; laddove sia necessario lasciare in vista il condotto e proteggerlo da eventuali
sollecitazioni meccaniche esterne purché sia dotato di possibilita di ispezione;

tubo in acciaio zincato, inox o rame da staffare a parete e a soffitto nelle dimensioni indicate a progetto;
qualora vi siano le medesime condizioni precedenti e quando si debbano lasciare a vista interi impianti o
tratti per non danneggiare il manufatto con operazioni sottotraccia;

cavidotto di tipo flessibile in polietilene dotato delle caratteristiche previste per l’interramento,
resistente percio allo schiacciamento di 750 N;

cavidotto di tipo rigido in materiale termoplastico autoestinguente adatto a essere direttamente
interrato, resistente allo schiacciamento di 750 N;

tubazioni in PVC autoestinguente di tipo rigido, piegabile a freddo, colore grigio chiaro RAL 7035,
diametro minimo 16 mm, completo di raccordi che garantiscono un livello di protezione 1P44, adatto per
impianti a vista; - tubo flessibile corrugato in PVC (forasite) autoestinguente, serie leggera diametro
minimo mm 16, adatto per essere incassato a parete o a soffitto,

resistente allo schiacciamento di 350 N;

tubo flessibile corrugato in PVC (forasite) autoestinguente, serie leggera diametro minimo mm 16, adatto
per essere incassato nel pavimento, resistente allo schiacciamento di 750 N.

CASSETTE DI DERIVAZIONE

Tutte le giunzioni, i collegamenti e le derivazioni dei conduttori dovranno essere eseguite all’interno di
apposite cassette di derivazione e, in nessun caso, potranno essere realizzati simili collegamenti
all’interno di scatole portafrutti, tubazioni o cavidotti. Tali giunzioni dovranno essere realizzate con
appositi morsetti volanti o componibili, di tipo a serraggio indiretto. Le cassette di derivazione saranno in
PVC autoestinguente, complete di coperchio e di guarnizione. Nelle cassette a cui afferiscono sistemi con
tensioni nominali, le canaline in acciaio zincato di impianti a vista afferiranno in scatole di derivazione in
PVC, in acciaio o in lega leggera: da tali scatole, mediante altre tubazioni flessibili o rigide si potra
proseguire |’impianto.

In ogni caso, negli impianti a vista, il collegamento tubo-cassetta dovra essere realizzato

esclusivamente mediante appositi raccordi che garantiscano IP44. L’appaltatore avra cura di rispettare il
posizionamento delle apparecchiature indicato sulle planimetrie o disposto in cantiere.

CONDUTTORI E CAVI
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Tutti i conduttori, indipendentemente dalla tipologia cui appartengono, dovranno essere autoestinguenti e
a anti-propagazione d’incendio, secondo le norme CEl 20-22 e dovranno essere dotati di Marchio italiano
di qualita (IMQ) o certificazione estera equivalente.

Si utilizzeranno i seguenti tipi di conduttori e cavi:

- 1,5 mm2 per i circuiti di illuminazione e segnalazione;

- 2,5 mm2 per i circuiti di forza motrice.

| cavi, in relazione all’utilizzo che dovra farsene, potranno avere il conduttore di protezione giallo-verde
oppure lo stesso potra essere separato, rispettando le sezioni minime previste dalle normative.

Alla terminazione di ogni linea, i cavi dovranno essere intestati e muniti di appositi capicorda.

Tutte le linee dovranno essere contrassegnate alle loro estremita con anelli numerati.

Le sezioni minime dei conduttori saranno quelle indicate in tabella 5 (norme CEI 315 2.2.04).

DESCRIZIONE N/mm?2

Illuminazione e relative prese a spina - Linee dorsali e

derivazioni

- Alle singole prese

- Derivazioni ai singoli punti luce

2,5

1

Usi domestici e relative prese a spina

Circuiti principali (dorsali), se destinati a alimentare anche un apparecchio di cottura

- Circuiti principali (dorsali), negli altri casi

- Derivazioni per un apparecchio di cottura

- Derivazioni ai singoli utilizzatori o alle singole prese

6

4

4

2,5

Montanti al servizio delle singole utenze 6

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE DI CORRENTE

Gli apparecchi di comando saranno di tipo modulare componibile, con portata nominale di 250V - 16A, sia
per impianti incassati sia per impianti a vista. In tutti i locali il grado di protezione da garantire deve
essere IP20, tranne per ambienti a destinazione particolare per i quali sara previsto il grado di protezione
prescritto dalle norme vigenti.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

L’impianto di illuminazione dovra rispettare le specifiche norme tecniche, a seconda della tipologia di
destinazione d’uso degli ambienti e degli edifici. Dovra essere realizzato anche U’impianto di illuminazione
di sicurezza per tutte le aree indicate in progetto o disposte in sede di cantiere dalla direzione lavori.

Si riportano di seguito alcuni valori di riferimento per U'illuminazione di alcuni locali:

- ambienti di abitazione: 150 lux;

- corridoi, passaggi, scale: 100 lux;

- uffici e laboratori: 150 lux;

- uffici tecnici 500: lux;

- edifici ad uso pubblico quali banche, scuole, ospedali: 250 lux; - zone pedonali e strade interne di
lottizzazione: 10 lux.

Relativamente a musei e luoghi nei quali si tengano esposizioni, si potra fare riferimento ai valori indicati
di seguito, tenendo conto che per opere specifiche saranno disposte indicazioni e prescrizioni da parte
degli uffici preposti alla tutela dell’opera:

musei: in generale max 300 lux;

pietre, ceramiche, vetri, gioielli, metalli: 300 lux; - dipinti, lacche, legni: da 160 a 180 lux;

manoscritti, stampe, disegni, tessuti: max 50 lux.

L’appaltatore dovra portare in cantiere i campioni dei corpi illuminanti da istallare e dovra sottoporli
all’approvazione della direzione lavori. Nella posa, dovra attenersi scrupolosamente al progetto, alle
disposizioni impartite e alle norme tecniche di riferimento.

Verranno utilizzate le seguenti tipologie di corpi illuminanti:

- illuminazione d’emergenza su circuito autonomo: in alcuni corpi illuminanti saranno istallati punti luce
per Uilluminazione di emergenza, nel caso in cui dovesse mancare la tensione di rete. L’illuminazione
dovra garantire un livello di illuminamento medio di circa 5 lux; sara costituita da un accumulatore e da
un inverter cablati all’interno dei corpi illuminanti, secondo lo schema e il posizionamento indicati in
progetto. All’interno dei quadri elettrici dovra essere predisposto un circuito luce destinato alla ricarica
degli accumulatori inseriti nei corpi illuminanti. Gli accumulatori dei kit di emergenza inseriti nei vari
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corpi illuminanti saranno alimentati dal circuito separato che provvede all’alimentazione del corpo
illuminante;

- plafoniere autoalimentate per illuminazione d’emergenza: verranno installate nelle vie di fuga, sopra le
porte di uscita di sicurezza e saranno costituite da un corpo in materiale resistente alla fiamma e
complete di pittogramma indicante USCITA DI SICUREZZA. Queste saranno posizionate seguendo il progetto
specifico;

- plafoniere fluorescenti compatte per locali di servizio: saranno installate a parete o a soffitto nei locali
di piccole dimensioni. Saranno costituite da un corpo in polietilene, in policarbonato o simile, contenente
la piastra in lamiera. Il cablaggio dovra essere di tipo rifasato e dotato di condensatore antidisturbo radio.
Alcune di queste plafoniere, come indicato in planimetria, dovranno essere equipaggiabili con i kit di
emergenza;

- plafoniere fluorescenti per corridoi e scale: saranno costituite da un corpo in polietilene, in
policarbonato o simile contenente la piastra in lamiera. Il cablaggio dovra essere di tipo rifasato e dotato
di condensatore antidisturbo radio. Potranno essere equipaggiate con lampada a basso consumo, devono
essere equipaggiabili con kit di emergenza;

- apparecchi fluorescenti per uffici: verranno installati negli uffici e in tutti quei locali nei quali si
utilizzeranno videoterminali. Saranno costituiti da un corpo in lamiera con schermo diffusore anticaduta, e
ottica a doppia parabolicita (longitudinale e trasversale) in alluminio antiriflesso;

- apparecchi illuminanti a contributo di luce indiretta: saranno costituiti da un corpo in vetro sabbiato,
opalino o simile; il diffusore sara in vetro e saranno equipaggiati con lampada a ioduri metallici. Tali
apparecchi saranno fissati al soffitto tramite braccio metallico in acciaio. Alcuni, come indicato in
planimetria, saranno equipaggiati di kit di emergenza;

- apparecchi illuminanti a luce diretta/indiretta: saranno costituiti da un corpo in vetro sabbiato, opalino
o simile, il diffusore sara in vetro e saranno equipaggiati con lampada a ioduri metallici e lampada
fluorescente compatta. Alcuni, come indicato in planimetria, saranno equipaggiati di kit di emergenza.
L’apparecchio in questione sara fissato a parete;

- plafoniere fluorescenti stagne per esterni o per luoghi nei quali sia necessaria la tenuta stagna:

saranno costituite da un corpo in policarbonato contenente la piastra in lamiera. Il cablaggio dovra essere
di tipo rifasato e dotato di condensatore antidisturbo radio;

- plafoniere con ottica satinata: saranno costituite da un corpo in lamiera di acciaio contenente la piastra
portapparecchi ottica satinata con traversini rigati in alluminio. Il cablaggio dovra essere di tipo rifasato e
dotato di condensatore antidisturbo radio.

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E FUGHE DI GAS

L’impianto di rilevazione dei fumi o delle fughe di gas rilevera la presenza di eventuali focolai di
combustione, fiamme in atto oppure fughe di gas, in modo da segnalare urgenza e necessita di intervento.
Sara realizzato con grande cura, rispettando i posizionamenti previsti in progetto o disposti in fase
esecutiva, sia per quanto riguarda i rilevatori che per la centrale di rilevamento e le sirene di allarme: il
loro numero e la loro posizione dipendera dalle condizioni dell’edificio e da quelle di esercizio dei singoli
ambienti. Le apparecchiature di rilevazione dovranno essere estremamente sensibili e in grado di rilevare
ogni minima presenza di focolaio o di gas e saranno adeguate al tipo di ambiente e alle condizioni nelle
quali dovranno effettuare la rilevazione (rilevatori ottici o termovelocimetrici) inoltrando tale
segnalazione all’impianto di allarme predisposto, il quale dovra essere luminoso e acustico cosi che sia
facilmente percettibile la condizione di pericolosita presente. | sensori saranno automatici e individuabili
singolarmente; dovranno essere collegati a una centrale a microprocessore automatico collocata in luogo
facilmente accessibile e in posizione immediatamente visibile, cosicché gli addetti possano essere in grado
di individuare immediatamente il luogo nel quale € in corso il focolaio.

Le apparecchiature risponderanno a tutti i requisiti di legge previsti per tale tipo di impianto e dovranno
funzionare in maniera autonoma, anche in caso di assenza di tensione elettrica: pertanto saranno dotati di
accumulatori predisposti allo scopo.

IMPIANTI A BASSA PRESENZA DI CORRENTE

L’impianto di rilevazione dei fumi o delle fughe di gas rilevera la presenza di eventuali focolai di
combustione, fiamme in atto oppure fughe di gas, in modo da segnalare urgenza e necessita di intervento.
Sara realizzato con grande cura, rispettando i posizionamenti previsti in progetto o disposti in fase
esecutiva, sia per quanto riguarda i rilevatori che per la centrale di rilevamento e le sirene di allarme: il
loro numero e la loro posizione dipendera dalle condizioni dell’edificio e da quelle di esercizio dei singoli
ambienti. Le apparecchiature di rilevazione dovranno essere estremamente sensibili e in grado di rilevare
ogni minima presenza di focolaio o di gas e saranno adeguate al tipo di ambiente e alle condizioni nelle
quali dovranno effettuare la rilevazione (rilevatori ottici o termovelocimetrici) inoltrando tale
segnalazione all’impianto di allarme predisposto, il quale dovra essere luminoso e acustico cosi che sia
facilmente percettibile la condizione di pericolosita presente. | sensori saranno automatici e individuabili
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singolarmente; dovranno essere collegati a una centrale a microprocessore automatico collocata in luogo
facilmente accessibile e in posizione immediatamente visibile, cosicché gli addetti possano essere in grado
di individuare immediatamente il luogo nel quale € in corso il focolaio. Le apparecchiature risponderanno
a tutti i requisiti di legge previsti per tale tipo di impianto e dovranno funzionare in maniera autonoma,
anche in caso di assenza di tensione elettrica: pertanto saranno dotati di accumulatori predisposti allo
scopo. Saranno necessarie anche scatole di derivazione e collegamenti opportuni per materiale e per tipo,
facilmente individuabili in caso di manutenzione. Potranno essere realizzate canaline specifiche oppure,
laddove consentito, potranno essere adoperate le stesse canalizzazioni dell’impianto elettrico.

IMPIANTI PER LA MESSA A TERRA

L’impianto elettrico dell’edificio dovra essere dotato di rete disperdente posta all’esterno dell’edificio
stesso in luogo perimetrale, in modo da raccogliere ogni necessario eventuale collegamento all’esterno
dell’impianto interno, in conformita con le norme CEI 64-8. | dispersori saranno costituiti da paline a croce
di adeguate dimensioni, realizzate in acciaio zincato e poste, con adeguata segnalazione, all’interno di
pozzetti ispezionabili in posizione facilmente accessibile. Le paline disperdenti saranno collegate da corda
nuda di rame posta direttamente sul terreno; la rete disperdente sara collegata con collettore al quadro
generale, dove saranno stati messi in opera gli opportuni conduttori di protezione e equipotenziali. Tutte
le apparecchiature dovranno far convergere i poli di messa a terra in questa rete di protezione, secondo
quanto previsto dalle norme di riferimento.

Art. 43 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

GENERALITA’

L’appaltatore dovra realizzare ’impianto di riscaldamento e di raffrescamento, o revisionare quello
esistente in conformita con le prescrizioni progettuali e con le disposizioni impartite in fase esecutiva,
rispettando le clausole di contratto e le procedure tecnico-esecutive di capitolato. Il progetto potra
essere gia disponibile in fase di appalto oppure, qualora non fosse reso obbligatorio il deposito del
progetto presso gli uffici amministrativi, ’appaltatore dovra provvedere a redigere il progetto esecutivo,
rispettando le competenze professionali richieste per la sua redazione. Il progetto esecutivo dovra
contenere una relazione illustrativa, il dimensionamento delle reti, il calcolo delle portate e dei diametri
delle tubazioni, gli schemi dei corpi radianti, le indicazioni dei tipi e delle sezioni dei tubi da utilizzare nei
vari tratti dell’impianto, a partire dall’allaccio alla rete pubblica. Saranno altresi forniti altri disegni
particolareggiati contenenti informazioni sui particolari esecutivi dell’impianto. L’appaltatore, per la
preventiva accettazione dei materiali, dovra fornire alla direzione lavori la campionatura di tutti |
componenti, siano essi relativi alle tubazioni che ai corpi radianti o raffrescanti e quant’altro necessario.
Tutte le norme vigenti, le leggi, i regolamenti, siano essi di carattere generale o di dettaglio, riguardanti
il territorio nazionale, europeo o territoriale e ogni altra disposizione tecnica dovranno essere
scrupolosamente osservate, sia in fase di eventuale progettazione che in fase di esecuzione, dovendo
'appaltatore a lavori ultimati fornire certificazione di conformita. In generale, gli impianti nuovi o le
integrazioni di quelli esistenti dovranno essere realizzati usando cautele e attenzioni tali da non arrecare
danno a nessuna parte dell’edificio e a non pregiudicarne i valori storico-artistici. Come gia detto nelle
generalita saranno evitati, ove possibile, impianti sottotraccia, con rotture e demolizioni delle parti
murarie e preferite soluzioni a vista, utilizzando tubazioni e controtubazioni idonee e normate, siano esse
gia in commercio che predisposte su disegno oppure verranno utilizzate cavita esistenti nelle parti del
manufatto interessato quali canne fumarie, camini, cavedi, sottotetti e intercapedini facilmente
accessibili. Particolare attenzione dovra essere posta nella individuazione dei percorsi in relazione alle
esigenze di carattere architettonico e estetico del manufatto. In caso di esecuzione di tracce o di scavi,
’appaltatore dovra sostenere gli oneri derivanti dai lavori, inclusi quelli per lo sterro, il rinterro, il taglio
nonché le conseguenti riprese di murature, di intonacatura, di tinteggiatura, di ripristino delle
pavimentazioni e dei battiscopa.

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Tutte le tubazioni dovranno avere requisiti idonei al tipo di impianto eseguito. Le portate e i diametri
delle tubazioni e delle saracinesche dovranno essere tali da consentire il buon funzionamento
dell’impianto.

L’impianto comprendera la fornitura e la posa in opera delle caldaie previste per la produzione del calore,
tutti gli eventuali dispositivi di alimentazione e trasformazione, accessori quali saracinesche, valvole,
rubinetti. Spettera altresi all’appaltatore la fornitura e la posa in opera delle condutture per ’adduzione
dell’acqua alle caldaie, di tutte le restanti condutture e tubazioni complete dei pezzi di raccordo e
congiunzione, dei rivestimenti con materiali coibenti nei locali non riscaldati e/o nelle intercapedini
esterne, dei corpi scaldanti completi di ogni accessorio secondo le indicazioni di progetto, delle protezioni
delle condutture, delle apparecchiature elettriche di servizio all’impianto di riscaldamento e di
raffrescamento. La posa in opera dei corpi radianti, dei corpi destinati al raffrescamento e di ogni altro
elemento o accessorio, dovra essere realizzata seguendo il disegno di progetto, in modo da assicurare
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’accessibilita anche in funzione di successivi e eventuali interventi di manutenzione e/o sostituzione,
rispettando tutte le norme previste dalle disposizioni di settore; il loro fissaggio dovra avvenire a parete,
mediante adeguato sistema che garantisca la tenuta nel tempo; dovranno essere posti in maniera tale che
risultino a piombo e in piano, correttamente distanziati dalla parete di supporto. Prima della chiusura
delle tracce, dei cunicoli o dei cavedi che non dovessero essere pil accessibili, prima della esecuzione o
del ripristino dei pavimenti, degli intonaci, dei rivestimenti, delle coibentazioni e delle verniciature,
dovra essere effettuata la messa in pressione dell’impianto, con valori non inferiori a 1,5-2 volte quella di
esercizio. Tale prova dovra essere mantenuta ininterrottamente costante per almeno 24 ore. Durante tale
prova dovranno essere ispezionate le tubazioni e i giunti e nel caso si dovessero verificare perdite o altri
inconvenienti, sara indispensabile procedere alle riparazioni e ripetere nuovamente la prova idraulica. Le
spese per la prova idraulica saranno a cura dell’appaltatore e la direzione lavori redigera un regolare
verbale sulla prova eseguita in contraddittorio con |’appaltatore stesso; se la prova dara esito positivo, nel
verbale sara dichiarato accettato il tratto di tubazione provato e, dopo i trattamenti protettivi e di
identificazione, si potra procedere con i lavori di rinterro dei cavi e/o di chiusura delle tracce e/o dei
cavedi. Oltre alla suddetta prova di tenuta idraulica della rete, di seguito saranno dettagliatamente
elencate tutte le verifiche e le prove alle quali dovra essere sottoposto l’impianto idrico per |’emissione
del certificato di collaudo da parte della direzione lavori:

- prova di tenuta idraulica della rete idrica verso i corpi radianti;

- prova di tenuta della rete del gas per il riscaldamento dell’acqua verso i corpi radianti;

- prova di portata della rete per l’acqua fredda;

- verifica della circolazione della rete dell’acqua fredda;

- prova di portata della rete dell’acqua calda;

- livelli di rumore ammissibili.

L’appaltatore, fino all’approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, & responsabile della
funzionalita e della integrita dell’impianto: pertanto e obbligato a effettuare tutte quelle integrazioni,
sostituzioni, riparazioni ritenute indispensabili per il corretto e completo funzionamento secondo la regola
dell’arte. L’impianto di riscaldamento e di raffrescamento comprendera tutte le apparecchiature, i
materiali e le opere necessarie a garantire la corretta regola dell’arte.

Art. 44 - IMPIANTI IDROSANITARI

GENERALITA’

L’appaltatore dovra realizzare l’impianto idrosanitario o revisionare quello esistente in conformita con le
prescrizioni progettuali e con le disposizioni impartite in fase esecutiva, rispettando le clausole di
contratto e le procedure tecnico-esecutive di capitolato. Il progetto potra essere gia disponibile in fase di
appalto oppure, qualora non fosse reso obbligatorio il deposito del progetto presso gli uffici
amministrativi, l’appaltatore dovra provvedere a redigere il progetto esecutivo, rispettando le
competenze professionali richieste per la sua redazione. Il progetto esecutivo dovra contenere una
relazione illustrativa, il dimensionamento delle reti, il calcolo delle portate e dei diametri delle tubazioni
di scarico, di distribuzione e di ventilazione nonché gli schemi degli scarichi, le indicazioni dei tipi e delle
sezioni di tubi da utilizzare nei vari tratti dell’impianto, a partire dall’allaccio alla rete pubblica o dallo
scarico ai collettori pubblici. Saranno altresi forniti altri disegni particolareggiati contenenti informazioni
sui particolari esecutivi dell’impianto. L’appaltatore, per la preventiva accettazione dei materiali, dovra
fornire alla direzione lavori la campionatura di tutti i componenti, siano essi relativi alle tubazioni che agli
apparecchi idrosanitari che alle rubinetterie, e quant’altro necessario. Tutte le norme vigenti, le leggi, |
regolamenti, siano essi di carattere generale o di dettaglio, riguardanti il territorio nazionale, europeo o
territoriale e ogni altra disposizione tecnica dovranno essere scrupolosamente osservate, sia in fase di
eventuale progettazione da parte dell’appaltatore che in fase di esecuzione, dovendo egli, a lavori
ultimati, fornire certificazione di conformita. In generale, gli impianti nuovi o le integrazioni di quelli
esistenti dovranno essere realizzati usando cautele e attenzioni tali da non danneggiare alcuna parte
dell’edificio e da non pregiudicarne i valori storico-artistici. Come gia detto nelle generalita, saranno
evitati, ove possibile, impianti sottotraccia, con rotture e demolizioni delle parti murarie e preferite
soluzioni a vista, utilizzando tubazioni e controtubazioni idonee e normate, siano esse gia in commercio
che predisposte su disegno oppure verranno utilizzate cavita esistenti nelle parti del manufatto
interessate quali canne fumarie, camini, cavedi, sottotetti e intercapedini facilmente accessibili.
Particolare attenzione dovra essere posta nella individuazione dei percorsi, in relazione alle esigenze di
carattere architettonico e estetico del manufatto. In caso di esecuzione di tracce o di scavi, |’appaltatore
dovra sostenere gli oneri derivanti dai lavori inclusi quelli per lo sterro, il rinterro, il taglio nonché le
conseguenti riprese di murature, di intonacatura, di tinteggiatura, di ripristino delle pavimentazioni e dei
battiscopa.

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO IDROSANITARIO
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Le portate e i diametri delle tubazioni e delle rubinetterie, in funzione del tipo di apparecchio, dovranno
essere tali da consentire il buon funzionamento dell’impianto. La pressione di esercizio, in ogni punto
della rete, non dovra essere inferiore a 5 atm. L’impianto comprendera la fornitura e la posa in opera
delle caldaie da predisporre per la produzione di acqua calda, tutti gli eventuali dispositivi di
alimentazione e trasformazione, tutti gli accessori quali saracinesche, valvole e rubinetti nonché le
condutture per ’adduzione dell’acqua alle caldaie, tutte le restanti condutture e tubazioni complete dei
pezzi di raccordo e congiunzione, i rivestimenti con materiali coibenti nei locali non riscaldati e/o nelle
intercapedini esterne, le protezioni delle condutture, delle apparecchiature elettriche di servizio
all’impianto idrosanitario e degli apparecchi igienico-sanitari e delle rubinetterie. La posa in opera degli
apparecchi sanitari, delle rubinetterie e di ogni altro elemento o accessorio, dovra essere realizzata
seguendo il disegno di progetto, in modo da assicurare ’accessibilita e la mobilita anche in funzione di
successivi e eventuali interventi di manutenzione e/o sostituzione, rispettando tutte le norme previste
dalle disposizioni di settore. La disposizione degli apparecchi a pavimento, quali bidet e vasi, dovra essere
eseguita con fissaggio a terra mediante viti in ottone cromato o in acciaio inossidabile su tasselli,
impiegando preferibilmente guarnizioni anziché malta. Ogni apparecchio sanitario dovra essere dotato di
apposito sifone avente medesimo diametro della piletta con la quale sara collegato. La piletta e il sifone
avranno diametro opportuno a consentire uno svuotamento rapido dei relativi apparecchi. Prima della
chiusura delle tracce, dei cunicoli o dei cavedi che non dovessero essere piu accessibili, prima della
esecuzione o del ripristino dei pavimenti, degli intonaci, dei rivestimenti, delle coibentazioni e delle
verniciature, dovra essere effettuata la messa in pressione dell’impianto, con valori non inferiori a 1,5-2
volte quella di esercizio: tale prova deve essere mantenuta ininterrottamente costante per almeno 24 ore.
Durante tale prova idraulica dovranno essere ispezionate le tubazioni e | giunti e nel caso si verificassero
perdite o altri inconvenienti, sara indispensabile procedere alle riparazioni e ripetere nuovamente la
prova idraulica. Le spese per la prova idraulica saranno a cura dell’appaltatore e la direzione lavori
redigera un regolare verbale sulla prova eseguita in contraddittorio con ’appaltatore stesso. Se la prova
dara esito positivo, nel verbale sara dichiarato accettato il tratto di tubazione provato e, dopo i
trattamenti protettivi e di identificazione, si potra procedere con i lavori di rinterro dei cavi e/o di
chiusura delle tracce e/o dei cavedi. Oltre alla suddetta prova di tenuta idraulica della rete di
distribuzione, si elencano di seguito tutte le verifiche e le prove alle quali dovra essere sottoposto
’impianto idrico per l’emissione del certificato di collaudo da parte della direzione lavori:

- prova di tenuta idraulica della eventuale rete antincendio;

- prova di tenuta della rete del gas per il riscaldamento dell’acqua sanitaria;

- prova di portata della rete per l’acqua fredda;

- verifica della circolazione della rete dell’acqua fredda;

- prova di portata della rete dell’acqua calda;

- prova di efficienza della rete di ventilazione secondaria;

- livelli di rumore ammissibili.

L’appaltatore, fino all’approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, & responsabile della
funzionalita e della integrita dell’impianto, pertanto e obbligato a effettuare tutte quelle integrazioni,
sostituzioni e riparazioni ritenute indispensabili per il corretto e completo funzionamento secondo la
regola dell’arte.

L’impianto idrosanitario comprendera tutte le apparecchiature, i materiali e le opere necessarie a
garantire ’erogazione dell’acqua fredda e calda sanitaria dagli apparecchi previsti.

Dati alla base del progetto:

- temperatura acqua fredda sanitaria: 15°C;

- temperatura acqua calda sanitaria: 45°C.

APPARECCHI

Tutti gli apparecchi sanitari di porcellana dovranno essere di colore (................ ) e di prima scelta, a
superficie perfettamente liscia, privi di cavilli di sorta e di deformazioni, anche minime, dovute alla
cottura. Dovranno essere delle primarie marche nazionali scelte dalla direzione lavori. In relazione alle
rubinetterie, queste dovranno essere del tipo a miscelatore con corpo in ottone cromato, previa
nichelatura, a cartuccia ceramica e resistenti alle alte temperature e corrosioni. Dovranno essere delle
marche primarie scelte dalla direzione lavori. Si riportano in tabella 6 alcune portate nominali, pressione
e dimensione degli attacchi degli apparecchi sanitari e dei rubinetti di erogazione.

TUBAZIONI

Le tubazioni potranno essere in acciaio zincato, del tipo tubo gas senza saldatura, serie commerciale
secondo tabelle UNI 8863, filettati a vite e manicotto quando serviranno per l’esecuzione di tutte le reti
dell’acqua calda e fredda a uso sanitario. Le giunzioni e i raccordi saranno realizzati in ghisa malleabile
zincata del tipo con bordo. Potranno essere utilizzate tubazioni in polipropilene atossico UNI 8078 e
similari, a seconda della scelta della direzione lavori. Le tubazioni per scarichi dovranno essere in PE (PN
4) e dovranno essere elettrosaldate. Ogni servizio sara dotato di colonna di scarico ed esalatore portato
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sulla copertura, conservando il medesimo diametro. Le valvole di intercettazione e altri generi di
valvolame del tipo pesante avranno attacchi filettati e flangiati a totale passaggio. Le tubazioni dovranno
essere isolate. | naspi antincendio UNI 25 saranno dotati di cassetta di contenimento da incasso con lastra
trasparente safe-crash, tubo semirigido da 20 m, valvola a sfera da 1" e lancia frazionatrice UNI25. Si
riportano in tabella 7 alcuni diametri minimi delle tubazioni per gli apparecchi idrosanitari con relativa
portata minima.

Art. 45 - IMPIANTO FOGNANTE

GENERALITA’

L’appaltatore dovra realizzare l'impianto fognante o revisionare quello esistente in conformita con le
prescrizioni progettuali e con le disposizioni impartite in fase esecutiva, rispettando le clausole di
contratto e le procedure tecnico-esecutive di capitolato. Il progetto potra essere gia disponibile in fase di
appalto oppure, qualora non fosse reso obbligatorio il deposito del progetto presso gli uffici
amministrativi, |’appaltatore dovra provvedere a redigere il progetto esecutivo rispettando le competenze
professionali richieste per la sua redazione. Il progetto esecutivo dovra contenere una relazione
illustrativa, il dimensionamento delle reti e dei collettori, il calcolo delle portate e dei diametri delle
tubazioni, gli schemi dei pozzetti, le indicazioni dei tipi e delle sezioni di tubi da utilizzare nei vari tratti
dell’impianto, a partire dall’allaccio alla fogna pubblica. Saranno altresi forniti altri disegni
particolareggiati contenenti informazioni sui particolari esecutivi dell’impianto. L’appaltatore dovra
fornire alla direzione lavori, per la preventiva accettazione dei materiali, la campionatura di tutti |
componenti, siano essi relativi alle tubazioni che ai pozzetti e quant’altro necessario. Tutte le norme
vigenti, le leggi, i regolamenti, siano essi di carattere generale o di dettaglio, riguardanti il territorio
nazionale, europeo o territoriale e ogni altra disposizione tecnica dovranno essere scrupolosamente
osservati, sia in fase di eventuale progettazione che in fase di esecuzione, dovendo ’appaltatore, a lavori
ultimati, fornire certificazione di conformita. In generale gli impianti nuovi o le integrazioni di quelli
esistenti dovranno essere realizzati usando cautele e attenzioni tali da danneggiare in alcun modo nessuna
parte dell’edificio e a non pregiudicarne i valori storico-artistici. Come gia detto nelle generalita, saranno
evitati, ove possibile, impianti sottotraccia, con rotture e demolizioni delle parti murarie e preferite
soluzioni a vista, tramite "impiego di tubazioni e controtubazioni idonee e normate, siano esse gia in
commercio che predisposte su disegno oppure verranno utilizzate cavita gia esistenti nelle parti del
manufatto interessate, quali intercapedini facilmente accessibili. Particolare attenzione dovra essere
posta nella individuazione dei percorsi, in relazione alle esigenze di carattere architettonico e estetico del
manufatto. In caso di esecuzione di tracce o di scavi, l’appaltatore dovra sostenere gli oneri derivanti dai
lavori, inclusi quelli per lo sterro, il rinterro, il taglio nonché le conseguenti riprese di murature, di
intonacatura, di tinteggiatura, di ripristino delle pavimentazioni e dei battiscopa.

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO FOGNANTE

Tutte le tubazioni dovranno avere requisiti idonei al tipo di impianto eseguito. Le portate e i diametri
delle tubazioni, dei pozzetti e delle saracinesche dovranno essere tali da consentire il buon
funzionamento dell’impianto. L’impianto dovra comprendere la fornitura e la posa in opera di accessori
quali saracinesche, pozzetti sifonati dotati di coperchi carrabili e non, coperchi in ghisa o in cemento
oppure forazze. L’appaltatore dovra fornire e mettere in opera anche i rivestimenti con materiali
termoisolanti nei locali nei quali € necessario non vi siano rumori e nelle intercapedini esterne soggette a
bruschi abbassamenti di temperatura. La posa in opera dei pozzetti e di ogni altro elemento o accessorio
dovra essere realizzata seguendo il disegno di progetto, in modo da assicurare l’accessibilita anche in
funzione di successivi e eventuali interventi di manutenzione e/o sostituzione, rispettando tutte le norme
previste dalle disposizioni di settore. Prima della chiusura delle tracce, dei cunicoli o dei cavedi che non
dovessero essere pil accessibili, prima della esecuzione o del ripristino dei pavimenti, degli intonaci, dei
rivestimenti, delle coibentazioni, delle verniciature, dovra essere effettuata la messa in pressione
dell’impianto: tale prova dovra essere mantenuta ininterrottamente per almeno 24 ore. Durante tale
prova dovranno essere ispezionate le tubazioni e i giunti e nel caso si dovessero verificare perdite o altri
inconvenienti sara indispensabile procedere alle riparazioni e ripetere nuovamente la prova idraulica. Le
spese per la prova idraulica saranno a cura dell’appaltatore e la direzione lavori redigera un regolare
verbale sulla prova eseguita in contraddittorio con ’appaltatore stesso. Se la prova dara esito positivo, nel
verbale sara dichiarato accettato il tratto di tubazione provato e, dopo i trattamenti protettivi e di
identificazione, si potra procedere con i lavori di rinterro dei cavi e/o di chiusura delle tracce e/o dei
cavedi. L’appaltatore, fino all’approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, &
responsabile della funzionalita e della integrita dell’impianto: pertanto € obbligato a effettuare tutte
quelle integrazioni, sostituzioni e riparazioni ritenute indispensabili per il corretto e completo
funzionamento secondo la regola dell’arte. L’impianto fognante comprendera tutte le apparecchiature, i
materiali e le opere necessarie a garantire la corretta regola dell’arte.
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