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L’intervento in oggetto è il proseguimento di un intervento già inserito nello studio di 
fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 12 del 
15/02/2017 per un importo complessivo di € 250.000,00. 
In seguito, a causa del mancato finanziamento statale (Mutui BEI annualità 2016), il 
progetto è stato ri-approvato con importo ridotto fino ad € 123.829,92, con 
deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 2017. 
In questa fase il finanziamento è stato reso disponibile e quindi, come da indicazioni del 
Ministero della Pubblica Istruzione, è possibile appaltare la parte residua dei lavori 
inizialmente previsti, fino ad un importo di € 121.000,00 compreso oneri e spese 
tecniche. 
 
Gli interventi ipotizzati nel progetto di cui alla presente relazione riguardano 
sostanzialmente la sostituzione dei serramenti scorrevoli interni orami non più 
funzionali, la manutenzione straordinaria degli infissi esterni in alluminio ed un 
intervento di manutenzione straordinaria del coperto per eliminare le infiltrazioni di 
acqua meteorica causate essenzialmente dalla ostruzione delle gronde e pluviali da 
foglie e altro materiale. 
 
I serramenti interni scorrevoli avranno una struttura in alluminio e pannellature in MDF; 
all’interno dei pannelli sarà inserito un isolante acustico, per abbattere il rumore creato 
dalla normale attività scolastica. 
 
Gli interventi riguardanti il coperto sono essenzialmente due:  

1) applicazione lungo le gronde di manufatti (tubi in lamiera preverniciata), detti 
troppo-pieno, per evitare il fenomeno del rigurgito all’interno dei locali di acqua 
piovana, quando le foglie impediscono il regolare deflusso dell’acqua piovana; 

2) copertura della gronda con una lamiera forata per non permettere alle foglie di 
ostruirla. 

Inoltre sono stati previsti, tra gli interventi minori, le tinteggiature di alcuni locali, la 
sistemazione di percorsi pedonali esterni in cemento, e il rifacimento un tratto di 
recinzione che separa la scuola dell’infanzia dal nido. 
 
Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, la categoria prevalente dei 
lavori è: 
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  
 
La categoria subappaltabile è: 
OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica 
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