Comune di Zola Predosa
Citta Metropolitana di Bologna
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di sostituzione scorrevoli interni e manutenzione straordinaria degli
infissi esterni del coperto, della scuola dell'infanzia e del nido di Theodoli

COMMITTENTE: | Comune di Zola Predosa

Data, 15/12/2020

IL TECNICO
Dott. Roberto Costa

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SERRAMENTI SCORREVOLIINTERNI IN ALLUMINIO
A20.01 Formati da telaio in alluminio estruso sez. mm. 50, lega 6060 (UNI3569) TA
16 e UNI 3879 verniciati a forno, colore RAL di serie, complet ... le;
d) maniglia di traino senza serratura;
€) smontaggio antie e guida esistente con trasporto in discarica autorizzata;
Tipo A - apribile a due ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=2,45+2,45) 2,00 4,90 2,400 23,52
Tipo B - apribile ad un'anta scorrevole con parte fissa 1,53 2,300 3,52
Tipo C - apribile ad un anta scorrevole su un binari *(lung.=2,45+2,45) 4,90 2,400 11,76
Tipo D - apribile ad un'anta scorrevole 2,10 2,300 4,83
Tipo H - Porta apribile a due ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=2,5+2,5) 2,00 5,00 2,250 22,50
Tipo E - Porta apribile a due ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=2%(2,5+2,5)) 10,00 2,250 22,50
Tipo F - Porta apribile ad un anta scorrevole 2,00 2,30 2,250 10,35
Tipo G - Porta apribile a 2 ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=1,85+1,85) 2,00 3,70 2,450 18,13
SOMMANO m? 117,11 345,00 407402,95
2 Coprifili perimetrali in alluminio per rifinire il lavoro dei serramenti
A21 scorrevoli
(par.ug.=2*5+2%2+2%5424+5+2*5+2%2,5+1+2*4) 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 15,00 825,00
3 Operaio specializzato per piccoli interventi di manutenzione su infissi
A24 manutenzione infissi esistenti 80,00
manutenzione uscite d'emergenza 40,00
SOMMANO h 120,00 32,00 37840,00
4 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, compreso la
A22 preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura e piccoli
ripristini di intonaco: con idrosmalto satinato
sezioni pareti *(par.ug.=4*8) 32,00 7,20 3,500 806,40
perimetro esterno 90,00 4,000 360,00
SOMMANO m? 1°166,40 10,00 117664,00
5 Fornitura e posa in opera di lattoneria forata in alluminio 10/10 a copertura
A30 delle grondaie per evitare l'intasamento delle foglie
lunghezza gronde 3,00 63,00 189,00
SOMMANO m 189,00 35,00 67615,00
6 Realizzazione di manufatti Troppo-pieno nelle testate delle grondaie per
A3l evitare il rigurgito delle acque all'interno dell'edificio, in caso di
precipitazioni violente
n. 4 per ogni gronda *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 250,00 4°000,00
7 Nolo di autogru: portata nominale tonn.15, con braccio da m. 20 e portata
A29 tonn.1 in punta (con braccio impennato)
installazione troppo-pieno *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 67,89 1°086,24
8 Fornitura e posa in opera di lattoneria in alluminio elettrocorata verde, simile
A32 all'esitente, compreso ogni onere per la rimozione dell'esistente, la sigillatura
delle giunzioni, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte,
altezza cm. 50
perimentro della scuola parte ampliamento 90,00 90,00
compenso per formazione boccacci pluviali 6,00 1,00 6,00
SOMMANO mq 96,00 75,00 77200,00
A RIPORTARE 757633,19

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 757633,19
9 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO ELETTRO-COLORATO
A25 Infissi apribili composto da anta a VASITAS di colorazione giallo (simile
all'esitente) o a scelta della D.L., completa di controtelai ... in EPDM o
neoprene, avente le seguenti caratteristiche da certificare tramite marcature
CE in base alla norma EN 14351-1
vasistas nelle sezioni 6,00 1,000 1,000 6,00
infisso tipo N porte dei bagni ampliamento 2,00 1,050 2,450 5,15
infisso tipo N porte dei bagni alal vecchia 6,00 1,050 2,450 15,44
SOMMANO m? 26,59 350,00 97306,50
10 VETRI CAMERA DI SICUREZZA
A21.01 Vetro camera composto da cristallo stratificato da mm. 8/9.2 - intercapedine
da mm. 14 - cristallo stratificato mm.8/9.2 conforme alla norma UNI EN
12600 classe 2(B)2 per scuole di ogni ordine e grado
solo vasistass 12,00 1,000 1,000 12,00
SOMMANO m? 12,00 120,00 17440,00
11 VETRI DI SICUREZZA
A21.02 Vetro composto da cristallo stratificato da mm. 8/9.2 conforme alla norma
UNIEN 12600 classe 2(B)2 per scuole di ogni ordine e grado
infisso tipo N 8,00 1,050 2,450 20,58
SOMMANO m? 20,58 80,00 17646,40
12 Rete di recinzione elettrosaldata e plastificata (tipo rigida) H cm. 150, maglia
A35 mm.50x25, compreso la rimozione della vecchia rete compreso paletti a T, il
palo di sostegno, zinc ... . 200, compreso lesecuzione del plinto di
fondazione e scavo 25x50, appoggi, controventi e cappuccio di chiusura in
pve
divisione fra nido e materna 37,00 37,00
SOMMANO m 37,00 40,00 17480,00
13 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a soffitto, Tipo Galletti F6,
A36 compreso attacchi, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare
l'opera finita
cucina infanzia 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00
14 Oneri vari, specifici per il cantiere: redazione di piano operativo di sicurezza
A28 (POS) per le specifiche attivita dell'impresa, relative al cantiere, compreso
opere provvisionali, recinzioni, delimitazioni di aree interne, come previsto
da specifico elaborato
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17800,27 17800,27
Parziale LAVORI A MISURA euro 917906,36
TOTALE euro 917906,36,
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] f; :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 917906,36| 100,000
M:001 0S6 - infissi euro 64°075,85| 69,719
M:001.000 <nessuna> euro 17646,40 1,791
M:001.000.000 <nessuna> euro 22°026,50| 23,966
M:001.000.001 overflow euro 17646,40 1,791
M:001.002 overflow euro 407402,95| 43,961
M:001.002.001 overflow euro 407402,95| 43,961
M:002 0S8 lavori edili euro 277830,51| 30,281
M:002.000 <nessuna> euro 12°886,24| 14,021
M:002.001 edili euro 137144,00| 14,302
M:002.002 overflow euro 17800,27 1,959
TOTALE euro 917906,36| 100,000

Data, 15/12/2020

11 Tecnico
Dott. Roberto Costa

A RIPORTARE
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