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Data, 15/12/2020

Lavori di sostituzione scorrevoli interni e manutenzione straordinaria degli 
infissi esterni del coperto, della scuola dell'infanzia e del nido di Theodoli 

Comune di Zola Predosa

IL TECNICO

Dott. Roberto Costa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SERRAMENTI SCORREVOLI INTERNI IN ALLUMINIO

A20.01 Formati da telaio in alluminio estruso sez. mm. 50, lega 6060 (UNI3569) TA

16 e UNI 3879 verniciati a forno, colore RAL di serie, complet ... le;

d) maniglia di traino senza serratura;

e) smontaggio antie e guida esistente con trasporto in discarica autorizzata;

Tipo A - apribile a due ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=2,45+2,45) 2,00 4,90 2,400 23,52

Tipo B - apribile ad un'anta scorrevole con parte fissa 1,53 2,300 3,52

Tipo C - apribile ad un anta scorrevole su un binari *(lung.=2,45+2,45) 4,90 2,400 11,76

Tipo D - apribile ad un'anta scorrevole 2,10 2,300 4,83

Tipo H - Porta apribile a due ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=2,5+2,5) 2,00 5,00 2,250 22,50

Tipo E - Porta apribile a due ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=2*(2,5+2,5)) 10,00 2,250 22,50

Tipo F - Porta apribile ad un anta scorrevole 2,00 2,30 2,250 10,35

Tipo G - Porta apribile a 2 ante scorrevoli su 2 binari *(lung.=1,85+1,85) 2,00 3,70 2,450 18,13

SOMMANO m² 117,11 345,00 40´402,95

2 Coprifili perimetrali in alluminio per rifinire il lavoro dei serramenti

A21 scorrevoli

(par.ug.=2*5+2*2+2*5+2+5+2*5+2*2,5+1+2*4) 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 15,00 825,00

3 Operaio specializzato per piccoli interventi di manutenzione su infissi

A24 manutenzione infissi esistenti 80,00

manutenzione uscite d'emergenza 40,00

SOMMANO h 120,00 32,00 3´840,00

4 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, compreso la

A22 preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura e piccoli

ripristini di intonaco: con idrosmalto satinato

sezioni pareti *(par.ug.=4*8) 32,00 7,20 3,500 806,40

perimetro esterno 90,00 4,000 360,00

SOMMANO m² 1´166,40 10,00 11´664,00

5 Fornitura e posa in opera di lattoneria forata in alluminio 10/10 a copertura

A30 delle grondaie per evitare l'intasamento delle foglie

lunghezza gronde 3,00 63,00 189,00

SOMMANO m 189,00 35,00 6´615,00

6 Realizzazione di manufatti Troppo-pieno nelle testate delle grondaie per

A31 evitare il rigurgito delle acque all'interno dell'edificio, in caso di

precipitazioni violente

n. 4 per ogni gronda *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 250,00 4´000,00

7 Nolo di autogru: portata nominale tonn.15, con braccio da m. 20 e portata

A29 tonn.1 in punta (con braccio impennato)

installazione troppo-pieno *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 67,89 1´086,24

8 Fornitura e posa in opera di lattoneria in alluminio elettrocorata verde, simile

A32 all'esitente, compreso ogni onere per la rimozione dell'esistente, la sigillatura

delle giunzioni, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte,

altezza cm. 50

perimentro della scuola parte ampliamento 90,00 90,00

compenso per formazione boccacci pluviali 6,00 1,00 6,00

SOMMANO mq 96,00 75,00 7´200,00

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 75´633,19



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´633,19

9 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO ELETTRO-COLORATO

A25 Infissi apribili composto da anta a VASITAS di colorazione giallo (simile

all'esitente) o a scelta della D.L., completa di controtelai ... in EPDM o

neoprene, avente le seguenti caratteristiche da certificare tramite marcature

CE in base alla norma EN 14351-1

vasistas nelle sezioni 6,00 1,000 1,000 6,00

infisso tipo N porte dei bagni ampliamento 2,00 1,050 2,450 5,15

infisso tipo N porte dei bagni alal vecchia 6,00 1,050 2,450 15,44

SOMMANO m² 26,59 350,00 9´306,50

10 VETRI CAMERA DI SICUREZZA

A21.01 Vetro camera composto da cristallo stratificato da mm. 8/9.2 - intercapedine

da mm. 14  - cristallo stratificato mm.8/9.2 conforme alla norma UNI EN

12600 classe 2(B)2 per scuole di ogni ordine e grado

solo vasistass 12,00 1,000 1,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 120,00 1´440,00

11 VETRI DI SICUREZZA

A21.02 Vetro composto da cristallo stratificato da mm. 8/9.2 conforme alla norma

UNI EN 12600 classe 2(B)2 per scuole di ogni ordine e grado

infisso tipo N 8,00 1,050 2,450 20,58

SOMMANO m² 20,58 80,00 1´646,40

12 Rete di recinzione elettrosaldata e plastificata (tipo rigida) H cm. 150, maglia

A35 mm.50x25, compreso la rimozione della vecchia rete compreso paletti a T,  il

palo di sostegno, zinc ... . 200, compreso l'esecuzione del plinto di

fondazione e scavo 25x50, appoggi, controventi e cappuccio di chiusura in

pvc

divisione fra nido e materna 37,00 37,00

SOMMANO m 37,00 40,00 1´480,00

13 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a soffitto, Tipo Galletti F6,

A36 compreso attacchi, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare

l'opera finita

cucina infanzia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00

14 Oneri vari, specifici per il cantiere: redazione di piano operativo di sicurezza

A28 (POS) per le specifiche attività dell'impresa, relative al cantiere, compreso

opere provvisionali, recinzioni, delimitazioni di aree interne, come previsto

da specifico elaborato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,27 1´800,27

Parziale LAVORI A MISURA euro 91´906,36

T O T A L E   euro 91´906,36

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 91´906,36 100,000

M:001 OS6 - infissi euro 64´075,85 69,719

M:001.000      <nessuna> euro 1´646,40 1,791

M:001.000.000           <nessuna> euro 22´026,50 23,966

M:001.000.001           overflow euro 1´646,40 1,791

M:001.002      overflow euro 40´402,95 43,961

M:001.002.001           overflow euro 40´402,95 43,961

M:002 OS8 lavori edili euro 27´830,51 30,281

M:002.000      <nessuna> euro 12´886,24 14,021

M:002.001      edili euro 13´144,00 14,302

M:002.002      overflow euro 1´800,27 1,959

TOTALE  euro 91´906,36 100,000

     Data, 15/12/2020

Il Tecnico

Dott. Roberto Costa
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